CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 4/6F 1/810.2018

SECRETA L JUDETULUI
c tie,
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Daniela Calianu

® ANUNT DE PUBLICITATE
privind achizifie:
Verificarea documentatiilor tehnico-economice de specialisti verificatori de proiecte
atestati, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completdrile ulterioare si Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a
executiel lucrérilor si a constructiilor pentru cinci obiective de investitii

1. Codul de clasificare CPV: 71328000 - 3 — Servicii de verificare a proiectelor de
structuri portanie
2. Justificarea necesitatii achizitiei: Potrivit Referatului de necesitate nr. 12347
) din 06.09.2018 transmis de Directia Tehnica.
3. Valoare estimati: Potrivit Referatului de necesitate nr. 12347 din 06.09.2018,
valoarea estimata a achizitiei, este de 25.000 lei fara TVA.
4. Sursa de finantare: Bugetul judetului.
5. Modalitate de achizitie:
Avand in vedere ca valoarea estimatd a achizitiei, calculaté potrivit 17 alin.
(4), lit. ¢) din H.G. 395/2016 cu modificarile si completérile ulterioare, se fncadreaza
sub pragul de 135.060 lei, potrivit prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, serviciile se va achizitiona direct. Pozitia in
Anexa privind Achizitiile Directe pentru anul 2018: cap. 11.B. Produse, pozitia 46.
Potrivit art.43 alin.(2) din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare: ,in cazul achizifiei directe, autoritatea contractanta are obligafia de a
utiliza catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP sau de a publica un anunf intr-
o secliune dedicata a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, insotit de descrierea

produselor, serviciilor sau lucrédrilor care urmeazd a fi achizitionate.”
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In acest sens, in vederea aducerii la cunostintd operatorilor economici
interesati despre intentia autoritati contractante de a achizitiona serviciile
men’gionate, se va completa in SEAP un Anunt publicitar, care se va publica si pe
site-ul Consiliului Judetean Valcea: www.civalcea.ro, sectiunea Documentatii de
atribuire, care va cuprinde:

- Descriere contract

- Conditii contract

- Conditii participare

- Criterii adjudecare

-~ Termenul limita de primire oferte
- Informatii suplimentare,

6. Descrierea contractului

Achizitionarea serviciilor de verificare a documentatiei tehnico-economice de
specialisti verificatori de proiecte atestati, conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea In constructii cu modificarile si completarile ulterioare si Hotérarii
Guvernului  nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare Si
® expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucréarilor si a constructiilor
pentru cinci obiective de investii, iin conformitate cu caietul de sarcini nr. 12348 din
06.09.2018, publicat pe site-ul Consiliului Judefean Valcea: www.cjvaicea.ro,
sectiunea Documentatii de atribuire si in SICAP.

Consiliul Judetean Valcea are in implementare urmétoarele proiecte ce se
deruleaza prin Programul National de Dezvoltare Local&, aprobat prin OUG nr.
28/2013 si pentru care s-au incheiat contracte de finantare cu Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice:

1. ,Reabilitare si modernizare DJ 643 B DJ 643 — Bébeni Oltefu — Colefia -
Pietroasa — Valea Mare — Draganu — Ciocédnari — Zavoieni — Vérleni — Stanesti —
Maciuca — Cermegesti — Chirigesti — Barbarigeni - Roesti (DN 65 C), km 0+000 —
35+555”
2. Reabilitare si modernizare DJ 6468 Fréncesti (DJ 646) - Cosani - Dezrobii -
Serbénesti - Pausegti - Barcanele - Solicesti - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915”
® 3.  Reabilitare si modemizare DJ 646C Bélufoaia (DJ 6468) - Manastirea
Surpatele, km 0+000 - 3+000”
4. _Reabilitare si modernizare DJ 658 Gura Vaii - Malu Vartop - Hotarele -
Muereasca - Gavanesti - Manéstirea Frasinei, km 0+000 - 13+400”
5.  Reabilitare si moderizare DJ 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti - fzvoru -
Nemoiu - Amérasti - Glavile - Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ 677F), km
0+000 - 35+020".

Verificarea documentatiei tehnico — economice se va realiza pentru
urmatoarele cerinte de calitate, conform prevederilor art. 3 din Procedura privind
atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructif aprobata prin
Ordinul nr. 2264/2018:

e Af - rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului de
fundare si a interactiunii cu structurile Tngropate;




» A4 - Rezistentd mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului
rutier: drumuri, podete, poduri, viaducte, tunele, piste de aviatie;

B2 -siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier:

» D —igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile.

) Li_sta nu este limitativa, prestatorul va efectua verificarea documentatiei tehnice
in functie de cerinfele stabilite prin proiectul tehnic de proiectanti.

7. Conditii contract:
Termen de prestare a verificarii proiectelor este de maximum 10 de zile de la
data predarii documentatiei tehnico-economice prestatorului de catre beneficiar.
Serviciul de verificare tehnica de calitate priveste verificarea documentatiilor
tehnice pe intreaga perioada de derulare a proiectului.
in prima etapa este necesara o activitate sustinuti de verificare a proiectului
pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, a proiectului tehnic, caietelor
de sarcini, detaliilor de executie, iar ulterior, verificarea dispozitiilor de santier pe
parcursul executiei lucrarilor.
Plata serviciului de verificare tehnica de calitate a documentatiei tehnico -
economice se va efectua astfel
- 80% din valoare la receptia documentatiei tehnico — economice verificate, si
anume: '
 proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC);
» proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE),
+ proiectul tehnic, caietelor de sarcini;

« detalii de executie.
- 20% din valoare la receptia la terminarea |ucrarilor.

8. Conditii participare

Ofertele se vor posta in catalogul electronic SEAP, sub denumirea ,Servicil de
verificare a documentaliei tehnico-economice de specialisti verificatori de pro;ecte
® atestati” cu specificarea numarului atribuit de SEAP acestui anunt publicitar in

cuprinsul descrierii achizitiei.
Verificarea tehnica ‘de calitate a proiectelor se face pentru cerintele stabilite

prin lege, diferentiat in functie de categoria de importania a constructiei, de catre

specialisti verificatori de proiecte atestati potrlwt legii. )
Operatorul economic care intentioneaza sa transmitd ofertd de pret in

catalogul electronic, va nofifica autoritatea contractanta cu privire la intentia sa, pe

adresa de e-mail: consiliu@cjvalcea.ro. _
Ofertantul care posteaza in catalogul electronic SEAP oferta cu pretul cel mai

scazut, la solicitarea autoritétii contractante, va transmite urmatoarele:

- declaratie conflict de lnterese
- declaratle privind insusirea prevederilor caietului de sarcini si a modelului de

contract de servicii;
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- documentele prevazute in Reglementarea tehnicd "Indrumétor pentru
atestarea tehnico-profesionald a specialigtilor cu activitate in constructii aprobata
prin Ordinul 777/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv certificat
de atestare tehnico-profesionala, legitimatie si stampild pentru competenta,
domeniile, specialitatea si cerintele esentiale solicitate de beneficiar, valabile
la data depunerii ofertei.

9. Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. Pretul ofertei va fi exprimat in
lei, fara TVA. Preful final al ofertei rezultat va fi ferm, neajustabil si valabil pe toata
perioada de derulare a contractului pana la realizarea integrald a acestuia.

10. Termen limita primire a ofertelor: 22.10.2018, ora 14:00

11. Informatii suplimentare: In vederea elaborarii ofertei de pret, agentii
economici vor putea accesa si descarca Caietul de sarcini, Declarafia privind
conflictul de inferese si modelul de contract de pe site-ul Consiliului Judetean
Valcea: www.cjvalcea.ro, sectiunea Documentatii de atribuire si din SEAP.

Totodaté agentii economici interesati vor urmari pe site-ul mentionat, in cadrul
documentatiei aferente, eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari.

DIRECTOR ENERl{(y'

Vasilica Mazil

Prenume, Nume Functia Semnatura Data
Gabriel Tufeanu Consilier @}w 09.10.2018
Nr. exemplare: 1 /




CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA TEHNICA
Nr. |2348 din 06.09 .2018

Adrian BU$U

CAIET DE SARCINI
privind verificarea documentatiei tehnico-economice de specialisti verificatori
de proiecte atestati, conform Legii nr, 10/1995 privind caljtatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare si Hotérérii Guvernului nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicé de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor pentru cinci obiective de
investitii

1. Ordonatorul principal de credite:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. Beneficiarul serviciului/autoritatea contractanta:
Judetul Vaicea prin Consiliul Judetean Valcea

3. Denumirea obiectivelor de investitii:

1.  ,Reabilitare si modernizare DJ 643 B DJ 643 — Babeni Oltetu —
Colelia — Pietroasa — Valea Mare — Draganu — Ciocanari — Zavoieni — Varleni —
Stanesti — Maciuca — Cermegesti — Chirigesti — Barbarigeni - Roesti (DN 65 C), km
0+000 — 35+555” ;

2.  ,Reabilitare si modernizare DJ 646B Francesti (DJ 646) - Cosani
- Dezrobiti - Serb&nesti - Pausesti - Barcanele - Solicesti - Pietrari (DN 67}, km
0+000 - 13+915” ;

3. Reabilitare si modernizare DJ 646C Balutoaia (DJ 646B) -
Manéastirea Surpatele, km 0+000 - 3+000” ; :

4. ,Reabilitare si modernizare DJ 658 Gura Vaii - Malu Véartop -
Hotarele - Muereasca - Gavanesti - Manastirea Frasinei, km 0+000 - 13+400” ;

5. ,Reabilitare si modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti
- lzvoru - Nemoiu - Amarasti - Glavile - Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ
677F), km 0+000 - 35+020".

4. Profilul lucrarii:

Verificarea documentatiilor tehnico - economice privind respectarea
reglementérilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile de cétre
specialisti verificatori de proiecte atestafi pe domenii/subdomenii si specialitéti,
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conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare, Hotérarii Guvernului nr. 925/1995 peniru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicé de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor gi a constructiilor pentru obiectivele de investitii mentionate.
Verificarea tehnica de calitate a proiectelor se face pentru cerintele
stabilite prin lege, diferentiat in functie de categoria de importanta a
constructiei, de catre specialigti verificatori de proiecte atestati potrivit legii.

5. Amplasament: judetul Valcea,

e comunele Diculesti, Valea Mare, Maciuca, Stanesti, Ladesti, Roesti, pe
drumul judetean 643 B, DJ 643 — Babeni Oltetu — Colelia — Pietroasa — Valea
Mare — Draganu — Ciocanari — Zavoieni — Varleni — Stanesti — Maciuca —
Cermegesti — Chirigesti — Barbarigeni — Roesti (DN 65 C), km 0+000 — 35+555;

e comunele Francesti, Pausesti si Pietrari, pe drumul judetean 646B
Francesti (DJ 646) - Cosani - Dezrobiti - Serbanesti - Pausesti - Barcanele -
Solicesti - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915;

e comuna Francesti, pe drumul judetean 646C Balujoaia (DJ 646B) -
Manastirea Surpatele, km 0+000 - 3+000;

e comunele Bujoreni si Muereasca, pe drumul judetean 658 Gura Vaii -
Malu Vartop - Hotarele - Muereasca - Gavanesti - Manastirea Frasinei, km 0+000
- 13+400;

e comunele Creteni, Amarasti, Glavile, Pesceana gi Sirineasa, pe drumul
judetean 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti - |zvoru - Nemoiu - Amarasti - Glavile -
Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020.

6. Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei:

Consiliul Judetean Valcea are in implementare urméatoarele proiecte ce se

deruleaza prin Programul National de Dezvoltare Locald, aprobat prin QUG nr.
28/2013 si pentru care s-au incheiat contracte de finantare cu Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice:
1. ,Reabilitare si modernizare DJ 643 B DJ 643 — Babeni Oltetu — Colelia —
Pietroasa — Valea Mare — Driganu — Ciocanari — Zavoieni — Varleni — Stanesti
— Maciuca — Cermegesti — Chirigesti — Béarbarigeni - Roesti (DN 65 C), km
0+000 — 35+555”

Prin proiect se propune modernizarea drumului judetean 643B, Tn lungime de
35,873 km, care porneste din DJ 643 si asigura legdtura cu drumul national 65C
Limita jud. Dolj — Balcesti — Daesti — Horezu (DN 67), traversand localitatile
Diculesti, Valea Mare, Maciuca, Stanesti, Ladesti si Roesti

Starea tehnicd a drumului judetean 643B este mediocrd, el prezentand
imbracaminte asfalticd pe toatd lungimea. Drumul prezinta fisuri si crapaturi,
burdusiri si faiantari ale Tmbracaminiii asfaltice. Partea carosabila nu este
incadratd de borduri din beton si nici de trotuare pentru circulatia pietonala in
zonele de traversare a locaiitatilor.

Acostamentele sunt Tnierbate, iar sanfurile de pamént sau pereate cu beton
din ciment sunt colmatate si degradate. Totodatd, pe acest drum nu existd un

2



sistem eficient de colectare si evacuare a apelor pluviale si nici un drenaj
corespunzator al apelor de pe carosabil. Drumul judetean este traversat de un
numar insuficient de podete, unele in stare de functionare dar neintretinute, iar
altele avand timpanele distruse, pereurile crapate, fiind colmatate de aluviuni si
vegetatie.

Drumul cuprinde pe intreg traseul un numar de 8 poduri (structura cu lumina
>5.00m) care prezintd degradari si este necesard efectuarea unor lucrari de
consolidare si reabilitare. Nu se abordeaza podetele de la km 20+950, km 26+300
si km 31+100, intrucat fac obiectul altui proiect aflat in derulare.

Starea de viabilitate a sistemului rutier existent nu mai asigurd conditii de
siguranta si securitate a circulatiei rutiere si nici capacitatea portanta a traficului
rutier existent si viitor.

Totodata, in conformitate cu situatia din teren si prin studiul geotehnic sunt
indicate doua zone cu potential de alunecare de teren, la km 1+800 si km 29+600.

Lucrarile propuse sunt urmatoarele:

- refacerea sistemului rutier pe lungime de 35.873 m,

- amenajare drumuri laterale pe 10 m;

- protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale prin
realizarea de santuri pereate, santuri ranfort Si rigole carosabile;

- asigurarea scurgerii apelor prin realizarea de podete tubulare noi Si
decolmatarea celor existente; se vor proteja malurile cu gabioane la podetele
dalate existente;

- lucrari de consolidare a terasamentelor prin realizarea unor fundatii
adancite;

- podete de acces la proprietati;

- pentru consolidarea versantilor adiacenti drumului, in zonele km 1+800 si km
29+600, se vor executa ziduri de sprijin din gabioane, fundate direct;

- lucrari de consolidare si reabilitare a podurilor;

- semnalizare rutierd si siguranta circulatiei.

2. ,Reabilitare si modernizare DJ 646B Francesti (DJ 646) - Cosani -
Dezrobiti - Serbénesti - Pdusesti - Barcanele - Solicesti - Pietrari (DN 67), km
0+000 - 13+915”

Prin proiect se propune reabilitarea si modernizarea drumuiui judefean 6468,
in lungime de 13,660 km, care porneste din localitatea Fréncesti, din DJ 646 si se
continua pe teritoriul comunelor Pausesti si Pietrari (DN 67).

Starea tehnica a drumului judetean 646B este medie. Drumul are
imbracaminti asfaltice pe toata lungimea.

Totodata, in conformitate cu situatia din teren si prin studiul geotehnic este
indicatd o zona cu potential de alunecare de teren, la km 2+350 - km 2+650.

Drumul prezinta burdusiri si faiantari ale imbracamintii asfaitice.

Partea carosabild nu este ncadratd de borduri din beton si nici de trotuare
pentru circulatia pietonala in zonele de traversare a localitatilor. Acostamentele
sunt Tnierbate, iar santurile de pamént sau pereate cu beton din ciment sunt
coimatate si degradate. Totodatd, pe acest drum nu existd un sistem eficient de



colectare si evacuare a apelor pluviale si nici un drenaj corespunzator al apelor de
pe carosabil.

Drumul judetean este traversat de un numar insuficient de podete, unele in
stare de functionare dar neintretinute, iar altele avand timpanele distruse, pereurile
crapate, fiind colmatate de aluviuni si vegetatie.

Drumul cuprinde pe intreg fraseul un numar de 3 poduri din beton si beton
armat, care prezinta degradari si sunt necesare lucrari de consolidare si
reabilitare. '

Lucrarile propuse sunt urmatoarele;

- refacerea sistemului rutier pe lungime de 13.660 m,

- amenajare drumuri laterale pe 10 m si a intersectiilor aferente cu acelasi
sistem rutier ca al drumului.;

- protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale prin
realizarea de santuri pereate, santuri ranfort si rigole carosabile;

- asigurarea scurgerii apelor prin realizarea de podete tubulare noi si
decolmatarea celor existente;

- pentru consolidarea versantului adiacent drumului, in zona km 2+350-km
2+650, se va executa zid de sprijin din beton armat, fundat indirect, pe coloane de
diametru D=1080mm; pentru preluarea si indepartarea apelor care se infiltreaza in
teren, pe partea stanga a drumului se va executa dren fund de sant;

- podete tip dala de acces la proprietati;

- lucréri de consolidare si reabilitare a podurilor;

- semnalizare rutiera si siguranta circulatiei.

3. ,Reabilitare si modernizare DJ 646C Balutoaia (DJ 646B) - Manastirea
Surpatele, km 0+000 - 3+000”

Drumul judetean 646C, Tn lungime de 2,686 km, porneste din DJ 646B — sat
Balutoaia si se continud pe teritoriul comunei Francesti pana la Manastirea
Surpatele. Acest drum este singura cale de acces asfaltatéd catre Manastirea
Surpatele. La ora actuald, drumul prezinta cate o banda pe sens, avand latimea
carosabild de 2,50 m, acostamente din padmant de 0,50m si santuri naturale pe
ambele laturi.

Starea tehnici a drumului judetean 646C este rea. Potrivit expertizei tehnice,
efectuatd de dr. ing. Radu Luca, drumul judetean este de clasa tehnica V si
categorie de importania C.

Structura rutiera este realizatd din imbracaminti asfaltice cu grosimi medii de
3-6 cm, asezate pe o fundatie din straturi graunulare cu grosimi medii de 10-20
cm. Suprafata de rulare prezinta unele degradari specifice mixturilor asfaltice,
circulatia desfasuradndu-se in conditii specifice unui sector de deal. Numarul
benzilor de circulatie este de 2 (douad). Latimea partii carosabile este de 5+5,560 m.

Drumul prezintd burdusiri si faiantari ale imbracaminii asfaltice,

Partea carosabila nu este incadratd de borduri din beton si nici de trotuare
pentru circulatia pietonald in zonele de traversare a localitatiior. Acostamentele
sunt Tnierbate, iar santurile de paméant sau pereate cu beton din ciment sunt
colmatate si degradate. Totodatd, pe acest drum nu existd un sistem eficient de
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colectare si evacuare a apelor pluviale si nici un drenaj corespunzator al apelor de
pe carosabil.

Drumul judetean este traversat de un numar insuficient de podete, unele in
stare de functionare dar neiniretinute, iar altele avand timpanele distruse,
pereurile crapate, fiind colmatate de aluviuni si vegetatie.

Lucrarile propuse sunt urmatoarele:

- refacerea sistemului rutier pe lungime de 2.686 m,

- amenajare drumuri laterale pe 25 m, precum si intersectiile aferente;

- protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale prin
realizarea de rigole carosabile, rigole pereate si rigole ranforsate;

- asigurarea scurgerii apelor prin realizarea de podete tubulare noi si
decolmatarea celor existente si montarea de parapeti de siguranta tip lisa pe
timpane;

- lucrari de consolidare a terasamentelor prin realizarea unor fundatii
adancite;

- realizare accese la proprietati;

- realizare platforme de Tntalnire;

- semnalizare rutiera si siguranta circulatiei.

4. ,Reabilitare si modernizare DJ 658 Gura Vaii - Malu Vartop - Hotarele -
Muereasca - Gavanesti - Manastirea Frasinei, km 0+000 - 13+400”

Prin proiect se propun reabilitarea si modernizarea drumului judefean 658, in
lungime de 13,170 km (conform masuratorilor topometrice), care porneste din
localitatea Bujoreni, din DN7(E81), si se continua pe teritoriul comunei Muereasca,
pana la Manastirea Frasinei.

Starea tehnicad a acestui drum judeiean este medie spre rea, drumul avand
imbracaminte asfaltica pe toata lungimea.

imbracamintea asfalticd este degradatd, prezentdnd gropi in care balteste
apa, tasari locale, degradari din inghet-dezghet (burdusiri insotite de fisuri si
crapaturi ale imbracamintii bituminocase, faiantari, fagase si deformatii locale). La
marginea platformei sunt rupturi de margine, tasari, eroziuni.

De asemenea, sunt eroziuni, burdusiri si tasari la capetele podurilor si
podetelor, scurgeri de pe platforma drumului. Aceste probleme sunt generate n
mare parte de scurgerea nedirijatd corespunzator a apelor pluviale catre emisar.

Acostamentele din pdmant sunt Tnierbate si denivelate i impiedica scurgerea
apelor de pe carosabil. in urma unor lucrari executate in zona drumului (fundatii
zone cu parapeti, protectie taluzuri maluri parau, conducte apa si canal, etc) in
zonha acostamentelor a ramas pamant Tnaliat, necompactat. Sunt si zone cu
acostamente din materiale granulare, pietruite care insd sunt erodate si
deteriorate, mai ales in zonele cu umiditate Tn exces.

Santurile pentru colectarea si scurgerea apelor de pe platforma drumului si
din zonele limitrofe sunt de diferite dimensiuni, sunt fie adéancite, cu malurile
erodate, rupte si miscate, fie sunt colmatate cu vegetatie sau material adus de ape
si hu permit scurgerea liberé a apelor meteorice. Sunt in general de padmant si se
evacueaza prin podetele tubulare existente. Sunt si portiuni unde santurile laterale
sunt betonate, dar sunt subdimensionate, rupte, colmatate, macinate.



Malurile (taluzele din spatele santurilor-bazele versantilor pe care se
desfagoara drumul) sunt alcatuite litologic din nisipuri prafoase, pamanturi usor
erodabile in lipsa vegetatiei, uneori Thalte, instabile si necesita protejare.

Drumul judetean este traversat de un numar insuficient de podete, unele Tn
stare de functionare dar neintretinute, iar altele avand timpanele distruse,
pereurile crapate, fiind colmatate de aluviuni si vegetatie.

Acest drum judetean este afectat de umiditatea Tnh exces (traseul drumului
judetean este dezvoltat in lungul paraului Muereasca, care este traversat de mai
multe ori), precum si de factorii antropici (circulatia de mare tonaj la exploatarea
lemnului).

Drumul cuprinde pe intreg traseul un numar de 10 poduri din beton si beton
armat, care prezintd degradari si la care sunt necesare lucrari de
consolidare/reabilitare (5 poduri) sau refacere (5 poduri).

Lucrarile propuse sunt urmatoarele:

- Realizarea unei structuri rutiere suple, cu 0 Tmbracaminte bituminoasa in
doua straturi;

- Impermeabilizare si amenajare acostamente;

- Lucrari de colectare si evacuare a apelor pluviale: sanfuri si rigole
betonate, podete tubulare noi si amenajarea celor existente, camere de cadere,
drenuri longitudinale;

- Amenajare intersectii cu drumuri laterale

- Amenajarea acceselor la proprietati prin podete tip dala;

- Lucrari de siguranta circulatiei: parapet metalic de tip H2 (parapet
capacitate ridicata), indicatoare si marcaje rutiere;

- Consolidarea/reabilitarea sau refacerea podurilor gi podetelor de pe
traseul drumului; '

- Amenajare torenti existenti (17buc) prin executia de praguri de beton atat
Tn amonte cat si in aval de podetele existente;

- Lucrari de consolidare a versantilor adiacenti drumului, prin executarea de
ziduri de sprijin din beton monolit, fundate direct, cu indltimea elevatiei de 3,00 m
si 4,00m;

- Devierea retelelor de utilitati de pe amplasamentul drumului (apa,
electricitate, gaze, canal, telefonie, etc. ), unde este cazul;

- Amenajare statii de autobuz.

5. ,Reabilitare si modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti - lzvoru
- Nemoiu - Amarésti - Glavile - Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ 677F),
km 0+000 - 35+020”.

Prin proiect se propun reabilitarea si modernizarea drumului judetean 677A,
in lungime de 35,220 km, care porneste din localitatea Creteni, din DN 67B,
traverseaza comunele Amarasti, Glavile, Pesceana si Sirineasa, terminandu-se in
comuna Sirineasa, in DJ 677F.

Potrivit expertizei tehnice, starea tehnicd a drumului judetean 677A, in
lungime de 35,220 km (conform masuratorilor topometrice) este rea pe 29,845 km
si medie pe 5,375 km. Drumul are imbracaminti din asfalt tip beton pe o lungime
de 3,025 km si imbracaminti asfaltice pe o lungime de 32,195 km.

Drumul prezintd urméatoarele degradari pe sectoarele mai sus amintite:



- pe tronsoanele asfaltate drumul prezintd burdusiri si faiantari ale
Tmbracamintii asfaltice,

- pe tronsonul din beton drumul prezintd exfolieri ale betonului, fisurari ale
dalelor pe portiuni ntinse si de asemenea dalele prezintd sparturi si ridicari in
zonele rosturilor transversale,

Partea carosabila nu este incadratéd de borduri din beton si nici de trotuare
pentru circulatia pietonald Th zonele de traversare a localitatilor. Acostamentele
sunt Tnierbate, iar santurile de pamant sau pereate cu beton din ciment sunt
colmatate si degradate. Totodata, pe acest drum nu existd un sistem eficient de
colectare si evacuare a apelor pluviale si nici un drenaj corespunzator al apelor de
pe carosabil. Totodatd, in zona Padurii Sirineasa, potentialul de producere a
alunecarilor este ridicat, versantul si drumul fiind afectate de fenomene de
instabilitate, intensificate si accelerate si de vibratiile datorate traficului greu.

Drumul judetean este traversat de un numar insuficient de podete (70 de
podete), unele Tn stare de functionare dar neintretinute, iar altele avand timpanele
distruse, pereurile crapate, fiind colmatate de aluviuni si vegetatie.

Drumul cuprinde pe intreg traseul un numar de 7 poduri din beton si beton
armat, care prezinta degradari (6 poduri - stare nesatisfacatoare, 1 pod — stare
buna) si la care sunt necesare lucrari de consolidare si reabilitare.

Lucrarile propuse sunt urmatoarele:

- Realizarea unei structuri rutiere suple, cu o imbracaminte bituminoasa in
doua straturi;

- Realizarea casetelor de largire necesare aducerii parii carosabile la
latimea standardizata;

- Impermeabilizare si amenajare acostamente;

- Lucrari de colectare si evacuare a apelor pluviale: santuri si rigole
betonate, podete tubulare noi si amenajarea celor existente, camere de cadere,
drenuri longitudinale;

- Amenajare trotuare;

- Devierea retelelor de utilitati de pe amplasamentul drumului (apa,
electricitate, gaze, canal, telefonie, etc. ), unde este cazul;

- Amenajare intersectii cu drumuri laterale;

- Amenajarea acceselor la proprietati prin podete tubulare;

- Lucrari de siguranta circulatiei: parapet metalic cu fundatie adancita;
parapet metalic deformabil; ziduri de sprijin, indicatoare si marcaje rutiere;

- Consolidarea/reabilitarea podurilor si podetelor de pe traseul drumului;

- Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata de la km 34+530;

- Lucrari de punere in siguranta a drumului in zonele km 32+298-32+345 si
km 32+450, afectate de fenomene de instabilitate.

in vederea executarii acestor lucrari, au fost elaborate documentatiile aferente
etapelor de proiectare: | Tema de proiectare si a il-a Documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii (DALI) si urmeaza a se elabora documentatiile aferente
etapelor de proiectare a lll-a Proiect pentru autorizarea executéarii lucrarilor (PAC)
si a IV-a Proiect tehnic de executie (PT), in conformitate cu prevederile Hotérarii
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul — cadru al
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documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fondun publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ultericare, Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor si Ordinului nr. 2264/2018 pentru aprobarea
Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expettilor tehnici in
construclii, este necesarad verificarea acestor proiecte privind respectarea
reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati.

7. Continutul lucrarii:

Prestatiile au ca scop verificarea documentatiilor tehnico - economice
privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale
aplicabile de cétre specialisti verificatori de proiecte atestali pe
domenii/subdomenii si specialitati, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completérile ultericare, Hotararii Guvernului nr.
925/1995 penitru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
califate a proiectelor, a execufiei lucrérilor si a constructiilor si Ordinului nr.
2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte
si a expertilor tehnici in constructii, pentru obiectivele de investitii mentionate, dupa
cum urmeaza:

+ Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire
(PAC);

Verificarea proiectului de organizare a executiei lucrérilor (POE);

Verificarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini;

Verificarea detaliilor de executie;

Verificarea, cand situatia o impune, a dispozitillor de santier emise de catre
proiectant/asistenta tehnicd din partea proiectantului, pentru solutionarea
neconformitatilor si /sau neconcordantelor constatate in proiect si a defectelor
aparute in faza de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la receptia la
terminarea lucrarilor;

o Verificarea, dacé situatia o impune, a proiectelor intocmite Tn urma unor
eventuale rapoarte de expertiza tehnicad de calitate dupa insusirea acestora de
catre respectivii experti tehnici, In vederea confirmarii c& proiectele respecta
cerintele stabilite de lege;

o Intocmirea referatelor de verificare a documentatiei tehnice prezentate spre
verificare, Tn conformitate cu legislatia privind calitatea in constructii.

Verificarea documentafiei tehnico — economice se va realiza pentru
urmatoarele cerinte de calitate, conform prevederilor art. 3 din Procedura privind
atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii aprobata prin
Ordinul nr. 2264/2018:

= Af - rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a
terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate;



» A4 - Rezistenti mecanicid si stabilitate pentru infrastructura
transportului rutier: drumuri, podete, poduri, viaducte, tunele, piste de
aviatie;

= B2 - siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului
rutier;

= D -igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile.

Lista nu este limitativa, prestatorul va efectua verificarea documentatiei

tehnice in functie de cerintele stabilite prin proiectul tehnic de proiectanti.

8. Conditii de verificare a documentatiei tehnico - economice:

Specialistii verificatori de proiecte atestati vor verifica documentatia tehnica
elaboratd si prezentatd de proiectanti si Thsusitd de elaboratorii expertizelor
tehnice, conform Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucréarilor si a constructiilor aprobat prin HG 925/1995, Legii
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
si Ordinului nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii, urmand ca receptia
documentatiei tehnice sa se realizeze doar dupé verificarea acesteia si intocmirea
referatelor de verificare, conform legii.

Verificatorul va preda documentatia mentionata, verificata, (atat piesele scrise
cat si cele desenate), insoiitd de referatele de verificare.

Verificatorul va elabora raportul privind corectitudinea documentatiei tehnico-
economice. In cazul in care documentatiile nu sunt corect elaborate, verificatorul
va prezenta Tn scris observatiile, urmand ca proiectantul s& efectueze corecitiile
mentionate, iar documentatia tehnico-economica va fi reverificata, fara costuri
suplimentare.

Proiectele tehnice, detalile de executie, proiectele pentru autorizarea
executarii [ucrarilor de construire vor fi insusite, fiind semnate si stampilate,
conform actelor normative si pe baza referatelor verificatorului intocmite pe aceste
etape.

Obiectivul specific al activitdtii de verificare a proiectelor si a detaliilor de
executie este de certificare a calitétii documentatiilor tehnice elaborate, astfel incét
sa fie asigurate realizarea si exploatarea unor constructi de calitate
corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a
societatii si a mediului inconjurator.

in conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de califate a proiectelor, a
executiei lucrérilor si a constructiilor, verificatorul de proiecte atestat are obligatia
ca, In cadrul verificarilor pe care le efectueaza, sa urmareasca:

- datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de
exploatare tehnologica;

- modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor la
cerintele prevazute de lege, in funciie de categoria de importanta a constructiei, pe
toata durata de viata a constructiilor, inclusiv in faza de postutilizare.



Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si
desenate numai in condifiile in care documentatia transmisd de autoritatea
contractanta este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege
si va Intocmi un referat privind verificarea de calitate la ceriniele stabilite prin
proiect de proiectanti, inclusiv la cerintele Af, A4, B2, D, a proiectului, in care va
specifica toate solutile tehnice adoptate prin proiectul tehnic si va face
recomandari, daca este cazul.

Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele intocmite de
el sau la a caror elaborare a participat.

Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant pot fi rezolvate
de catre un expert tehnic de calitate, angajat de autoritatea contractanta. Decizia
expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar rAspunderea i revine acestuia.

In conformitate cu prevederile art. 26 alin (1) din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile ulterioare: “Specialistii
verificatori de proiecte atestafi raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce
priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzéator cerinfelor proiectului.”, iar
conform art. 30 din lege: "Proiectantul, specialistul verificator de proiecte
atestat, fabricanfii si furnizorii de materiale gi produse pentru constructil,
executantul, responsabilul fehnic cu execufia autorizat, dirigintele de santier
autorizat, expertul tehnic afestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile
ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receplia lucraérii,
precum si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durala de existentd a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.”

Ofertantul caruia i se atribuie contractul de prestari servicii, Thainte de
semnarea contractului, va semna o declaratie de confidentialitate asupra datelor
proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obtinute Tn urma
analizelor si studiilor efectuate in cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii catre terti nu va fi
posibild decat cu acordul scris al autoritatii contractante si humai dupé aprobarea
finantarii proiectului.

9. Conlucrarea intre verificatorul de proiecte, proiectant si
beneficiar:
Se pun la dispozitia verificatorului atestat :
e proiectul pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire (PAC) — 2
exemplare;
e proiectului de organizare a executiei lucrarilor (POE) - 2 exemplare;
e proiect tehnic, caiete de sarcini , detalii de executie - 2 exemplare.
Specialistii verificatori de proiecte atestati vor verifica documentatia tehnico-
economica elaborata si prezentatd de proiectanti si insusitd de elaboratorii
expertizelor tehnice, conform Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a execufiei lucrarilor si a construciiifor aprobat prin HG
925/1995 si Legii nr.10/1993, privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare, urméand ca receptia documentatiei sa se realizeze doar
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dupa verificarea acesteia si intocmirea referatelor privind verificarea de
calitate la cerintele impuse a proiectului, conform legii.

Verificatorul va preda documentatia mentionata, verificata, (atat piesele scrise
cat si cele desenate), insotita de referatele de verificare.

Verificatorul va elabora raportul privind corectitudinea documentatiei tehnico-
economice. In cazul in care documentatiile nu sunt corect elaborate, verificatorul
va prezenta Tn scris observatiile, urmand ca proiectantul s efectueze corectiile
mentionate, iar documentatia tehnico-economica va fi reverificata, fard costuri
suplimentare.

Proiectele tehnice, detalile de executie, documentatiile tehnico-economice
pentru obtinerea autorizatiei de construire vor fi Tnsusite, fiind semnate si
stampilate, conform actelor normative si pe baza referatelor verificatorului
intocmite pe aceste etape.

10. Termen de prestare a verificarii proiectului :
Maximum 10 de zile de la data predarii documentatiei tehnico-
® economice prestatorului de catre beneficiar.

11.  Conditii de plata:

Serviciul de verificare tehnica de calitate priveste verificarea documentatiilor
tehnice pe intreaga perioada de derulare a proiectului.

In prima etapa este necesara o activitate sustinuta de verificare a proiectului
pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, a proiectului tehnic, caietelor
de sarcini, detaliilor de executie, iar ulterior, verificarea dispozitillor de santier pe
parcursul executiei lucrarilor.

Plata serviciului de verificare tehnica de calitate a documentatiei
tehnico - economice se va efectua astfel:

- 80% din valoare la receptia documentatiei tehnico — economice
verificate, si anume:

o proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC);
. ¢ proiectul de organizare a executiei lucrarilor (PFOE);
. e proiectul tehnic, caietelor de sarcini;
o detalii de executie.
- 20% din valoare la receptia la terminarea lucrarilor.

12. Mentiuni speciale:

Verificatorul atestat va urmari in executarea serviciului prestat ca
documentatia tehnicd supusa verificarii sa cuprinda solutii tehnice care sa asigure
nivelul de calitate a constructiilor corespunzator cerintelor prevazute la art. 5 din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare precum si respectarea tuturor prevederilor legaie si a reglementarilor
tehnice si normativelor in vigoare.

Specialistul verificator de proiecte atestat are urmatoarele obligatii:

- sa aiba permanent o {inutd de probitate tehnico-profesionala si onestitate in
relatiile cu beneficiarul si cu ceilalii parteneri ai acestuia;
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-sa mentina o pozitie de echilibru si de credibilitate Tn ansamblu pentru
intreaga activitate desfasuratd in vederea realizarii proiectelor verificate de el;

-este obligat si dator ca permanent in timpul execufiei lucrarilor orice
propuneri facute sa fie insotite de fundamentari de sustinere corespunzatoare,
notificabile si sa fie supuse aprobarii beneficiarului;

-s8 stapaneasca prin experientd acumulatd in timp, cunostinte de nalta
calificare, actionand Tn misiunile angajate numai n interesul legitim al clientului
sau, comportandu-se fatd de acesta cu deplina fidelitate pentru a-si sustine astfel
rangul $i reputatia profesiunii sale;

- In derularea contractului de servicii verificatorul are obligatia Thdeplinirii
tuturor obligatiilor care 1i revin conform prezentului caiet de sarcini, contractului de
servicii si a actelor normative in vigoare pe parcursul derularii relatiei contractuale,
respectiv Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile uiterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor
de constructii, cu modificarile si completéarile ulterioare, HG nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor gi a constructiilor, precum si orice alte acte
normative in vigoare;

- 83 raspunda solicitarii beneficiarului si constructorului, ori de céte ori este
hecesar, pentru asigurarea conformitatii cu proiectul si a nivelului de calitate, la
orice sesizare privind neconformitafile si/sau neconcordantele constatate in proiect,
nemulfumiri ale factorilor beneficiari ai lucrrilor, in vederea solufionérii acestora
(atunci cand va fi cazul);

-sd nu aiba relatii contractuale care sa constituie conflict de interese cu
achizitorul, proiectantul si constructorul si nu poate desfasura activitate de
dirigentie de santier pentru lucrarile pentru care asigura verificarea proiectelor;

- toate modificarile si solutiile tehnice de modificare a prevederilor initiale ale
proiectului vor trebui verificate de catre verificator, conform prevederilor legale;

- verificatorul raspunde de corectitudinea tuturor documentatiilor tehnico-
economice puse la dispozitia lui si pentru care a emis un referat de verificare
tehnica favorabil, potrivit etapei de proiectare avizate;

- 83 verifice corespondenta intre documentatile verificate (proiect tehnic si
detalii de executie sub forma de plange, breviare de calcul, caiete de sarcini,
necesare pentru constatarea respectarii cerintelor impuse de lege).

- s& verifice corespondenta cu legislatia Tn vigoare din punct de vedere al
continutului, (forma de prezentare), respectarii standardelor de calitate nationale
si internationale, normativelor, reglementarilor tehnice, materiale utilizate etc.

Mentiondm c& potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, “Cheltuielile
generate de efectuarea unor lucrar suplimentare fata de documentatia tehnico-
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati,
persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului...”

13. Legislatie aplicabila
Se vor respecta prevederile :
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- Legii nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrérilor de construtii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

~ Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completéarile
ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor;

- Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; -

- Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1921 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
cu modificarile $i completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in construciii;

- Alte acte normative si regiementari tehnice incidente.

DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL INFRASTRUCTURA
DRUMURI SI PODURI, PROIECTARE,

: Sef servjciu
loar{ TAMAS Elena GRECU
Prenume, Nume Functia Semnattga Verificat Data
7 Sef Serviciu

Intocmit: Camelia Rusu

il Z 04.09.2018
Nr. ex: 2 consilier ( g Elena Grecu Cﬁt'
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JUDETUL VALCEA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Nr. 2018 NFr. .2018

CONTRACT DE SERVICII
privind Verificarea documentatiilor tehnico-economice de specialisti verificatori
de proiecte atestafi, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completéarile ulterioare si Hotérarii Guvernului nr. 925/1995 pentru
aprobarea Reguiamentului de verificare si expertizare tehnicé de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor pentru cinci obiective de
investitii

1. In temeiul art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
s-a Incheiat prezentul contract de servicii,
intre :

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in municipiul Ramnicu
Valcea, str. General Praporgescu nr. 1, judetul Valcea, cod postal: 240182,
telefon/fax  0250732901/0250735617, cod fiscal ~ 2540929, cont nr.
ZRO33TREZ24A840301710130X deschis la Trezoreria Municipiului Rémnicu
Valcea, reprezentat prin Presedinte al CONSILIULUI JUDETEAN VALCEA,

Constantin Radulescu si Director General, Vasilica Mazilu - in calitate de
achizitor, pe de o parte
Si

.............................. n calitate de prestator, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract gi toate anexele sale; _
b. achizitor si prestator - pariile contractante, asa cum sunt acestea numite

in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza

contractului, pentru Tndeplinirea integrald $i corespunzatoare a tuturor obligatiilor

asumate prin contract;
d. servicii - activitatile a céror prestare fac obiectul contractului prevazute de

legea nr. 10/1995;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controiul partilor, care nu se

datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
1



fncheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restricti aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este
considerat for{d majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,

fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la
forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru
este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile
calendaristice daca nu se specifica Tn mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. Prestatorul se obligd sa presteze servicii privind verificarea
documentatiilor tehnico-economice de specialisti verificatori de proiecte atestati,
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si
completarile ulterioare si Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor pentru cinci obiective de investitii, judetul
Valcea, Tn perioada convenitd si in conformitate cu obligatile asumate prin
prezentul contract.

4.2. Obiectivele de investitii prevazute la art. 4.1. sunt:
1. ,Reabilitare si modernizare DJ 643 B DJ 643 — B&beni Oltetu — Colelia —

Pietroasa — Valea Mare — Dréganu — Ciocanari — Zavoieni — Véarleni — Stanesti —
Méciuca — Cermegesti — Chirigesti — Barbarigeni - Roesti (DN 65 C), km 0+000 —
35+555"

2. Reabilitare si modernizare DJ 646B Francesti (DJ 646) - Cosani - Dezrobiti
- Serbanesti - Pausesti - Barcanele - Solicesti - Pietrari (DN 67), km 0+000 -

13+915”
3. ,Reabilitare si modernizare DJ 646C Balutoaia (DJ 646B) - Manastirea

Surpatele, km 0+000 - 3+000”

4. Reabilitare si modernizare DJ 658 Gura Vaii - Malu Vértop - Hotarele -
Muereasca - Gavanesti - Manéstirea Frasinei, km 0+000 - 13+400"

5. Reabilitare si modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti - lzvoru -
Nemoiu - Amarasti - Glavile - Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ 677F), km
0+000 - 35+020”",

4.3. \Verificarea documentatiei tehnico — economice se va realiza dupa cum

urmeaza:
e Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire
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(PAC); :

» \Verificarea proiectului de organizare a executiei lucrarilor (POE);

» Verificarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini;

e Verificarea detaliilor de executie;

» Verificarea, cand situatia o impune, a dispozitilor de santier emise de catre
proiectant/asistenta tehnicd din partea proiectantului, pentru solutionarea
neconformitatilor si /sau neconcordantelor constatate Tn proiect si a defectelor
aparute in faza de executie, pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la receptia la
terminarea lucrarilor; ’

» \Verificarea, dacéd situatia o impune, a proiectelor intocmite in urma unor
eventuale rapoarte de expertiza tehnica de calitate dupd Tnsusirea acestora de
catre respectivii experti tehnici, Tn vederea confirmarii ca proiectele respectd
cerintele stabilite de lege;

- e Intocmirea referatelor de verificare a documentatiei tehnice prezentate spre
verificare, Tn conformitate cu legislatia privind calitatea in constructii.

4.4. Serviciul de verificare tehnica de calitate priveste verificarea
documentatiilor tehnice pe intreaga perioadda de derulare a lucrarilor de la
obiectivele de investitii prevazute la art. 4.2.

4.5. Verificarea documenta!;lel tehnico — economice se va realiza pentru cermte]e
de calitate, prevazute la art. 3 din Anexa referitoare la Procedura privind
atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii aprobata,
prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2264/2018.

e Af - rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului de

fundare si a interactiunii cu structurile ingropate;,

e A4 — Rezistentd mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului
rutier; drumuri, podete, poduri, viaducte, tunele, piste de aviatie;

e B2 -siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;

« D -igiena, s3natate si mediu inconjurator pentru toate domeniile.

Cerintele de calitate identificate nu_sunt limitate, prestatorul va efectua
verificarea documentatiei tehnice in functie de cerintele stabilite prin_proiectele
tehnice elaborate de proiectanti.

Prestatorul va avea in vedere ca documentatiile tehnice de proiectare pe care le verifica
s fie Tnsusite de expertii tehnici care au intocmit rapoartele de expertiza tehnicd In baza
cirora au fost intocmite proiectele supuse verificérii tehnice de calitate.

5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului de servicii
prevazut la art. 4.1, platibil prestatorului de catre achizitor, esalonat, pe toata
durata contractului, este in suma de ... lei fara TVA (... lei inclusiv TVA).

Prestatorul este/ nu este platitor de TVA.
5.2. Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului

sunt cele declarate in oferta financiara.
5.3. Pretul contractului este ferm, nu se ajusteaza.

6. Durata si executarea contractului
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6.1. Contractul de servicii va intra in vigoare la data semnarii lui de cétre parti si
va produce efecte pana la data receptiei finale a lucrarilor ce se vor executa la .
cele cinci obiective de investitii prevazute la art. 4.2.

6.2. Durata de prestare a serviciilor este de maximum 10 de zile de la data
predarii documentatiei tehnico-economice prestatorului de cétre achizitor, cu
exceplia dispozitiilor de santier pentru care durata maxima de verificare este de 3
zile de la predarea acestora.

6.3. In termen de 5 zile lucrdtoare de la semnarea contractului de servicii,
prestatorul va prezenta asigurarea de raspundere profesionald, ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea aparea, privind lucrarile proiectate.

6.4. Nerespectarea acestui termen da dreptul achizitorului de a denunta
unilateral prezentul contract, printr-o notificare scrisd adresata executantului, f4ra
nici o compensatie, prestatorul fiind de drept pus In intarziere de la data
comunicarii notificarii.

7. Documentele contractului
7.1. Prestatorul va presta serviciile in condiiile stabilite prin prezentul contract,
care include Tn ordinea enumerarii, urmatoarele anexe:
- caietul de sarcini nr. 12348 din 06.09.2018;
- oferta financiara din SEAP;
- declaratia privind Tnsusirea prevederilor cuprinse in Caietul de sarcinj;
- asigurarea de raspundere profesionala;
- garantia de buna executie.

8. Obligatiile principale ale prestatorului

8.1.- Prestatorul se obligh sa presteze servicile la standardele si
performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.

8.2. - Prestatorul se obligd sa presteze serviciile prevazute in Caietul de
sarcini, parte integrantad a contractului, in conformitate cu termenul prevazut
la clauza 6 din contract.

8.3. Prestatorul va urmari in executarea serviciului prestat ca documentatia
tehnica supusa verificarii s& cuprinda solutii tehnice care sa asigure nivelul de
calitate a constructiilor corespunzator cerintelor prevazute la art. 5 din Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si completarile ulterioare
precum si respectarea tuturor prevederilor legale si a reglementarilor tehnice si
normativelor in vigoare.

8.4. Specialistul verificator de proiecte atestat are urmatoarele obligatit:

- s3 aiba permanent o tinutd de probitate tehnico-profesionala i onestitate in
relatiile cu achizitorul si cu ceilalfi parteneri ai acestuia;

- s& mentind o pozitie de echilibru si de credibilitate in ansamblu pentru
intreaga activitate desfisurata in vederea realizarii proiectelor verificate de el;

- sa formuleze permanent in timpul executiei lucrarilor orice propunere
nsotitd de fundamentéri de sustinere corespunzatoare, care vor fi supuse
aprobarii achizitorului;

- s& Tsi foloseascd experienta acumulata Tn timp si cunostinte de Tnalta
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calificare, Tn interesul legitim al achizitorului, pentru a-gi sustine astfel rangul si
reputatia profesiei sale;

- in dgrularea contractului de servicii verificatorul are obligatia Tndeplinirii
tL_Jturor obligatiilor care Ti revin conform caietului de sarcini, contractului de servici
si a actelor normative in vigoare in domeniul de activitate al contractului pe
parcursul derularii relatiei contractuale, respectiv Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificdrile si completarile ulterioare, Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare, HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a
constructiilor, precum si alte acte normative in vigoare;

-~ 8a raspunda solicitarii achizitorului si antreprenorilor, ori de cate ori este
necesar, pentru asigurarea conformitatii cu proiectul si a niveluiui de calitate, la
orice sesizare privind neconformitafile si/sau neconcordantele constatate in
proiectele tehnice aferente obiectivelor de investitii, Tn vederea solutionarii
acestora;

- sa nu aiba relatii contractuale care s& constituie conflict de interese cu
achizitorul, proiectantul si constructorul si nu poate desfasura activitate de
dirigentie de santier pentru lucrarile pentru care asigura verificarea proiectelor;

- toate solutiile tehnice de modificare a prevederilor initiale ale proiectuiui vor
trebui verificate de cétre verificator, conform prevederilor legale;

- verificatorul raspunde de corectitudinea tuturor documentatiilor tehnico-
economice puse la dispozitia lui si pentru care a emis un referat de verificare
tehnica favorabil, potrivit etapei de proiectare avizate,

- s& verifice corespondenta intre documentatiile verificate (proiect tehnic si
detalii de executie sub form& de plange, breviare de calcul, caiete de sarcini,
necesare pentru constatarea respectarii cerintelor impuse de lege).

- s verifice corespondenta cu legislatia Tn vigoare din punct de vedere al
continutului, (forma de prezentare), respectérii standardelor de calitate nationale
si internationale, normativelor, reglementérilor tehnice, materiale utilizate etc.

8.5. Potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea In
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, prestatorul este raspunzator
de solutile tehnice propuse in efectuarea servicilor de verificare a
documentatiilor tehnico-economice la obiectivele de investitii.

8.6. - Prestatorul se obligéd sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulté din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau Tn legatura
cu serviciile prestate;

- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.

8.7. - Dupa predarea si receptionarea integrala a documentatiilor prevazute la
clauza 4.2 din contract, prestatorul cedeaza integral achizitorului drepturile de
autor asupra acestora.

8.8. — Prestatorul se obligd s& remedieze pe cheltuiala proprie, la cererea
achizitorului si Tn termenul indicat de acesta, orice deficientd in prestarea
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servicillor cauzatd de neindeplinirea corespunzitoare a obligatilor sale
contractuale.

8.7. Prestatorul se obligd sa realizeze modificari si/fsau completari ale
documentatiei tehnico-economice, fard alte costuri suplimentare fata de oferts, la
cererea autoritafilor competente Tn evaluarea, avizarea si aprobarea proiectului.

9. Obligatiile principale ale achizitorului

9.1.Achizitorul se obligd sa plateasca preful citre prestator, in termen de
maximum 30 zile de la receptia documentatiei tehnico-economice, in conditiile art.
10 si 15 din prezentul contract si art. 6 alin (1) litera ¢) din Legea 72/2013 .

9.2, Achizitorul va pune la dispozitia verificatorului atestat, urmatoarele
documente:

- - proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) — 2
exemplare;

- proiectului de organizare a executiei lucrarilor (POE) - 2 exemplare;

- proiect tehnic, caiete de sarcini , detalii de execufie - 2 exemplare.

9.3. Achizitorul se obliga sa receptioneze documentatia tehnico-economica
verificatd, pe baza de proces verbal de receptie, In maximum 30 de zile de la
predarea acesteia - In conditiile prevazute la art. 6.2. si in conformitate cu art. 6
alin (2) din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzieri in
executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand din contractele
incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritdti contractante. In cazul in
care documentatia predatd nu este completd si necesita amendamente/
observatii/ completari, termenul mentionat se prelungeste Th mod corespunzator
pand la includerea tuturor amendamentelor/ observatiilor/ completarilor formulate

de comisia de receptie.

10. Conditii de plata:

10.1. Plata serviciului de verificare tehnicé de calitate a documentatiei tehnico
- economice se va efectua astfel:

- 80% din valoare la receptia documentatiei tehnico — economice verificate, si
anume:

- proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC);

« proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE),

« proiectul tehnic, caietelor de sarcini;

» detalii de executie.
_ 20% din valoare la receptia la terminarea lucrarilor.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabiléd a obligatiilor
11.1.- In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste Tn termenul convenit
obligatile asumate potrivit documentelor contractului, Tncepand cu ziua
urmatoare, achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobanda
legald penalizatoare prevazutd la art. 3 alin. (2") din Ordonanta Guvernului nr,
13/2011 privind dobanda legald remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii
banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in
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domenjul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.2.- In cazul in care achizitorul nu fsi onoreaza obligatiile de platd in termen de
30 de zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a solicita
plata dobanzii legale penalizatoare, aplicatd la valoarea plati neefectuate, in
conformitate cu prevederile art. 3 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 13/ 2011
privind dobanda legald remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti,
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar,
cu modificarile si completarile ulterioare.

11.3.- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una
dintre parti, Tn mod culpabil si repetat, da dreptul parti lezate de a rezilia
contractul, in termen de 10 zile de la data notificarii prealabile scrise si de a
pretinde plata de daune-interese in condifile prevederilor art.1.535-1.536 din
Codul Civil, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.4.- Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o
notificare scrisa adresata executantuiui, fara nici o compensatie:

a) in conditiile art. 222 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.98/2016, privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) daca impotriva prestatorului s-a declansat procedura insolventei, cu conditia ca
aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru acesta. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data
denuniarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. (1) Prestatorul se obligd s& constituie garantia de buna execufie a
contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului (fara TVA), adica
oo ... lei. in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea contractului
de catre ambele parti. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este
pana la data expirarii duratei de garantei acordata lucrarilor, conform art.42 alin.3,
lit.c) din HG nr.395/2016. B ]
(2) Valabilitatea garantiei de bun& executie se va prelungi Tn mod _corespunzgator
stadiului activitatilor contractului. In situatia Tn care partile convin prelgngirea
duratei contractului, precum si pentru orice alt motiv, prestatorul are obligatia de a
prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, pe toata aceastd durata, in
maximum 10 zile de la data semndrii de catre parti a actului aditional de
prelungire. _
(3) Garantia de bun& executie se constituie prin virament bancar sau printr-
un instrument de garantare emis de o societate bancard sau de o societate de
asigurari. o
(4) In cazul in care prestatorul nu constituie garantia de buna execuglfe in
perioada prevazuta la alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul sa rezilieze
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prezentul contract, de plin drept, fara nicio altd formalitate prealabild de punere in
intarziere.

12.2. _Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie, daca prestatorul nu fsi executd, executd cu Intarziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii uneij
pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
pretgntia atat prestatorului, cat si emitentului instrumentului "de garantare,
precizand totodatd obligatile care nu au fost respectate, precum si modul de
caleul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executié, partial sau
total, prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul
ramas de executat.

12.3. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, in conditiile art.
art. 42 alin. 2 din HG nr.395/2016.

13. Alte responsabilitati ale prestatorului

13.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute n confract
cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in
conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, anexa |la contract;

(2) Prestatorul se obligd s& supravegheze prestarea servicillor, sa asigure
resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea,
fie de natura provizorie, fie definitivd, cerute de si pentru contract, in masura n
care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce Tn mod rezonabil din contract.

13.2. — Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in
conformitate cu termenul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare a serviciilor utilizate, cat si
de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractuiui.

13.3. - Prestatorul este obligat s& monitorizeze situatia personala a angajatitor,
asociatilor si/ sau a actionarilor in vederea prevenirii aparitiei oricaror situatii de
conflict de interese sau de incompatibilitate, aga cum  acestea sunt definite de
lege. Tn cazul identificarii unei asemenea situaiii, prestatorul este obligat sa
notifice de Indatd achizitorul.

13.4. - Prestatorul raspunde, potrivit obligatiilor ce i revin Tn conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si
completarile ulterioare, pentru vicile ascunse ale constructiei ce face obiectul
contractului, ivite Intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare n
vigoare la data realizarii ei pe toata perioada de existenté a constructiei.

13.5. Prestatorul va pastra confidentialitatea asupra datelor proiectului, a
datelor furnizate de achizitor ca atare sau obtinute in urma analizelor si studiilor
efectuate in cadrul contractului. Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor
informatii catre terti nu va fi posibild decat cu acordul scris al autoritatii
contractante si numai dupa aprobarea finan{arii proiectului.



14. Alte responsabilitati ale achizitorului

_ Achif:itorul se obligd s& puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si
informatii pe care le considerad necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie si verificari

15.1. - (1) Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini si respectarea legislatiei in
domeniu.

(2) Specialigtii verificatori de proiecte atestati vor verifica documentatiile
tehnico-economice elaborate si prezentate de proiectanti si Tnsusite de
elaboratorii expertizelor tehnice, conform Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
aprobat prin HG 925/1995 si ale Legii nr.10/1995, privind calitatea Tn constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca receptia documentatiilor sa
se realizeze doar dupa verificarea acestora si intocmirea referatelor privind
verificarea de calitate la cerintele impuse a proiectului, conform legii.

(3) Verificatorul va preda documentatia mentionata, verificata, (atat piesele
scrise cat si cele desenate), insotita de referatele de verificare.

(4) Verificatorul va elabora raportul privind corectitudinea documentatiei
tehnico-economice. In cazul in care documentatile nu sunt corect elaborate,
verificatorul va prezenta n scris observatiile, urménd ca proiectantul sa efectueze
corectiile mentionate, iar documentatia tehnico-economica va fi reverificata, fara
costuri suplimentare.

(5) Proiectele tehnice, detalile de executie, documentatiile tehnico-
economice pentru obtinerea autorizatiei de construire vor fi insusite, fiind semnate
si stampilate, conform actelor normative si pe baza referatelor verificatorului
intocmite pe aceste etape.

(6) Receptia documentatiei tehnico-economice verificatd de prestator va fi
efectuatd Tnh conformitate cu prevederile din prezentul contract, prin Tntocmirea

procesului verbal de receptie.

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor n timpul
cel mai scurt posibil de la semnarea contractului. _
(2) Tn cazul in care prestatorul suferd intarzieri si/sau suporta costurl
suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun
acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b) totalul cheltuielilor aferente, dacé este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului, conform art.221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare.

(3) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau

ii) alte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni altfel decéat _pl_'in
Tncalcarea contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita
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prelupgireg perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora,
atunCI.partlle vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor incheia un
act aditional.

17. Amendamente

17.1.0rice modificare legislativa sau a prevederilor contractelor de finantare a
proiectulor pe cadrul carora se vor executa lucrarile la cele cinci obiective de
Investitii, care au legaturd cu prezentul contract, se va aplica In mod
corespunzator.

17.2.Partile contractante au dreptul, pe durata tndeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul
aparifiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale
acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. Forta majora

18.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

18.2. - Forta majora exonereaza pariile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada Tn care aceasta actioneaza.

18.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparifia
acesteia.

18.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si Tn mod complet, producerea acesteia si sa ia orice
masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

18.5. - Daca forta majorad actioneazd sau se estimeazd ca va actiona o
perioadd mai mare de 3 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte
parti incetarea de plin drept a prezentului contract, faré ca vreuna dintre parti sa
poata pretinda celeilalie daune-interese.

19. Solutionarea litigiilor

19.1 Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate
ivi intre ei in cadrul sau in legaturé cu indeplinirea contractului.

19.2 Daca dupad 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si
prestatorul nu reusesc sd rezolve n mod amiabil o divergentd contractuala
prestatorul poate formula o plangere prealabild, conform prevederilor art. 7 alin.
(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, Tn situatia In care se considerd vatamat intr-un drept ori
interes legitim al sdu de catre achizitor.

19.3 Daca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii plangerii prealabile,
neintelegerile/ disputele/ divergentele nu Tnceteaza, prestatorul se poate adresa
instantelor judecatoresti competente de la sediul achizitorului.

20. Limba care guverneaza contractul
20.1.- Limba care guverneazé contractul este limba roméana.
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21. Comunicari

21.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie Inregistrat atat in momentul transmiterii, cat
si in momentul primirii.

21.2. - Comunicérile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax
sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

22. L egea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Partile au nteles sa incheie prezentul contract ih doud exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
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Operator economic Formularul 7

(Denumirea/ numele)

Declaratie privind nefncadrarea in situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016

Titlul contractului:

. Subsemnatul ............ , feprezentantlegalal ............ (denumirea/ numele
sl sediul/ adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din proceduré si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte
publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016,
respectiv Ofertantul individual/ Ofertantul-asociat/ Subcontractantul propus/ Tertul
sustinator (se alege cazul corespunzator si se nscrie numele) ............ nu se afla
in situatiile de naturd sa determine aparitia conflictului de interese.

Situatiile de natura s& determine aparitia conflictului de interese, in sensul
art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, sunt urmatoarele:
a) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ a
ofertelor persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul
subscris al unuia dintre ofertanti/ candidati, terti sustinatori sau subcontractanti
propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/ organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/ candidati, terti sustinatori ori
subcontractanti propusi;
b} participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/
ofertelor a unei persoane care este sot/ sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea
inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/ organui de
conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/ candidati, ter{i sustinatori ori
subcontractanti propusi;
c) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/
ofertelor a unei persoane despre care se constatd sau cu privire la care exista indici
rezonabile/ informatii concrete c& poate avea, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altd naturd, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa Ti
afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situatia in care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/
subcontractantul propus/ tertul sustinétor are drept membri in cadrul consiliului de
administratie/ organului de conducere sau de supervizare si/ sau are actionari ofi
asociati semnificativi persoane care sunt sot/ sotie, rudé sau afin pana la gradul al
doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat Tn
procedura de atribuire; Prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana
care exerciti drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10%
din capitalul social sau fi confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de

vot Tn Adunarea Generala.
e) situatia in care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane



desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sol/ sotie, ruda sau
afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de
achlzltle implicat in procedura de atribuire.

Precizam ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent Consiliului Judetean
Vélcea sunt: Presedinte Constantin R&dulescu, Vicepresedinte Valer Tudor
Vicepresedinte Adrian Busu, Administrator Publlc Adrian Mihaila, Secretar al
Judetului Daniela Calianu, Director General Vasilica Mazilu, Director General
Carmen-Manuela Alexandrescu, Director General Bogdan Paul L3stun, Director
Executiv loan-Sebastian Tamas; Arhitect Sef Elena Dana Petrescu, Sef serviciu,
Juridic, Contencios, Coordonare Emilia Dima, Sef serviciu Buget, impozite si taxe
Virtej Andreea, Sef Serviciu Elaborare si implementare proiecte Andreea Popescu,
Sef Serviciu Absorbtia finantarilor nerambursabile, relatii externe si afaceri europene
Anamaria Vaduva, Sef Serviciu Unitatea de management si Implementare a
proiectelor cu finantare prin POIM Laurentiu-Mihail Virtej, Control financiar preventiv
Rizea Constantin.

Consilierii judeteni care aproba bugetul judetului: Mihaela Andreianu, lon Belciu,
Gheorghe Bobocea, Dumitru-Gery Buse, Vetuta Ciocan, loan Comsa, Adrian-
Cosmin Dima, Marian Dumitru, Teodosie Filip, Gheorghe Folea, Danut lordache,
Adam Jinaru, Gheorghe Mihailescu, loan Neamu, Alexandru Oproaica, Alexandru
Stefan Pardut, Gheorghe Pasat, Dumitru Persu, Constantin Pirvu, Claudiu Popa,
Laurentiu Popa, Victor-George Popescu, Roxana-Laura Rosu-Calina; Aurel Simion,
Nicu Spiridon, Victor-George Stanculescu, Gabriel Tomescu, Cecilia Vaduva, Samoll
Vilcu, Danut Zgripcea.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si Tnteleg ca autoritatea contractants are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Subsemnatul declar c3 voi informa imediat autoritatea contractanta  daca vor
interveni modificéri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul In care vom fi
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractulw de achizitie publica.

Totodata declar ca am luat la cunostmta de prevederile art. 326 ,Falsul in
declaratii” d1n Codul Penal, cu modificarile si completérile ulterioare, care prevede
ca ,,Declararea necorespunzatoare a adevaru]u[ facutd unei persoane dintre cele
previzute Tn art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea Tn
vederea produceru unei consecmtejurldlce pentru sine sau pentru altul, atunci cand,
potrivit legii ori Tmprejurarilor, declaratia facutad serveste la producerea acelei
consecmte se pedepseste cu fnchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.

Data completarii: ............

Operator economic,

(semnatura autorizata, stampiia)



