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1. Introducere

Pentru scopul prezentei secfiuni a Documentatiei de Atribuire, orice
activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificat
explicit Tn alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toate capitolele
unde se considerd de catre Ofertant cd .aceasta frebuia mentionatd pentru
asigurarea Indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini,
reprezintd parte integrantd a acelui capitol si implicit a Documentatiei de
atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest
Caiet de Sarcini si fara a limita functionalitaiile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci
numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin
prezentul Caiet de Sarcini.

fn cadrul acestui document, pentru usurinta exprimérii vor fi folositi termenii
de Ofertant si Contractant care vor avea acelasi inteles.

1.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie Detaliere
crt.
1 Autoritate Contractanta: Judetul Valcea prin Consiliul
Judetean Valcea
Denumire, adresa Str. General Praporgescu nr. 1,

Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod
postal: 240595

Date contact Tel: 0250/73.29.01, Fax:
0250/73.56.17, E-mail;
consiliu@cjvalcea.ro; cjvalcea@vl.e-
adm.ro

2 | Misiune Imbunatatirea calitétii vietii pentru
cetatenii si comunitatea judetului,
prin dezvoltare sustenabild, servicii
publice si private, in vederea
optimizarii utilizarii resurselor
disponibile si dezvoltérii de servicii
de un fnalt nivel calitativ.

Sector de activitate Servicii publice de interes judetean

00

Activitate principald/ Administraiie publica locala

atributia principala

2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare clara si corectd a participantilor la aceastad procedur3,
precum si pentru stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor
profesionale pe pericada derularii Contractului, in special, dar fara a se limita la
aspecte ce {in de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui

| CAIET DE SARCINI | Pagina2din24 |




capitol, Autoritatea Coniractantd prezinid contextul achizitiei, context care a
determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta
la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a
principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea
serviciilor

in baza parteneriatului, in cartierul Ostroveni al municipiului Ramnicu
Valcea, n spatiile aflate la demisolul cladirii (fostul sediu ETALON), si in cele
aferente Amfiteatrului cu constructia anexa, din cadrul imobilului "Casa Stiintei si
Tehnicii pentru Tineret” Vélcea - va functiona Filiala "Ostroveni” a Bibliotecii
Judetene, in concordantd cu prevederile Legii bibliotecilor, Th care se vor
desfasura activitati specifice unei astfel de institutii, o parte dintre acestea fiind:

* Organizarea si punerea la dispozitia comunitatii a unui fond de carte si
a altor unitati de biblioteca, atat in regim de Tmprumut la domiciliu, cét si pentru
consultare la sediul filialei;

e Asigurarea accesului, pentru public, la informatii la distanta, inclusiv la
catalogul electronic al tuturor unitatilor de biblioteca ale Bibliotecii Judetene
"Antim Ivireanul” Vélcea, s.am.d.;

e Organizarea activitatii de formare si informare a utilizatorilor in cautarea
laccesarea informatiilor dorite, precum si Tn comunicarea online;

¢ Organizarea de evenimente culturale menite sa raspunda nevoilor
comunitatii: prezentdri de carte si de autori, prezentarea oricaror noutati
editoriale de informatii pe suport tradiiional si in formate multimedia, Tntalniri cu
scriitori/personalitaii, expoziiii tematice, dezbateri cu elevii si studentii din
comunitatea locala, auditii muzicale, alte intruniri pe diverse teme de interes
public s.a.m.d;

e Organizarea unor activitati/actiuni stiintifice si educationale, pe diverse
teme.

Filiala "Ostroveni” a Bibliotecii Judetene ,Antim lvireanul” Vaicea va avea
si rol de centru de educatie nonformala si informala pentru membrii comunitatii,
prin asigurarea egalitaii accesului la informare in diverse domenii (stiinta, arta,
critica, beletristica, colectii enciclopedice reprezentative de carti, periodice,
documente grafice si audio-vizuale, etc), traditional si informatizat si organizarea
unor activitati/actiuni culturale, stiintifice si educationale, contribuind la
satisfacerea dreptului fundamental la Tnvatatura, la formarea/ dezvoltarea
cunostintelor, competentelor si abilitdtilor de utilitate directd, pe tot parcursul
vietii, la inféptuirea educatiei in contexte nonformale si informale.

in Amfiteatru se vor desfasura activitati specifice culturale si artistice,
activitati care vin in sprijinirea si indrumarea tinerilor in vederea participarii active
a acestora la viata educational, culturala.

Pentru functionarea in conditii normale a unei asemenea activitati, spatiile
mentionate mai sus se impune a fi reabilitate si modernizate in conformitate cu
normele iehnice Tn vigoare.
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Lucrarile de reabilitare si modernizare se pot realiza doar in baza unei
documentatii tehnico-economice intocmite de catre persoane autorizate si de
specialitate.

2.2 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea
Contractanta

Principalut obiectiv care se urmareste a fi atins, prin reabilitarea acestor
spatii, este menit s faciliteze organizarea de evenimente s$i sa incurajeze
dialogui cultural, schimbul de idei, contribuind Tn egaid masura, la popularizarea
productiei editoriale locale si nationale si la afirmarea tinerilor talentati cu
preocupari cultural-literare.

2.3 Alte initiative/ proiecte/ programe asociate cu aceasta achizitie de
servicii:
Nu este cazul

2.4 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta isi
o desfagoara activitatea

Autoritatea contractantd este Judetul Valcea prin Consiliul Judetean
Valcea.

Potrivit art. 170 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul
judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean
pentru coordonarea activitatii consililor comunale, orasenesti si municipale, in
vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

2.5 Factori interesati si rolul acestora

Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada derularii
Contractului la momentul finalizarii fiecarei activitati in vederea obtinerii acceptarii
rezultatelor solicitate:

a) Consiliul Judetean Valcea - in calitate de Autoritate Contractanta
(deruleaza contractul de achizitie publica), proprietar al imobilului (imobilul

. este inclus Tn domeniul public al judetuiui Valcea) si de beneficiar al
finantarii nerambursabile pentru proiect (obligatiile legate de modul de
cheltuire a fondurilor si de rezultatele obtinute);

b) Biblioteca Judeteanad ,Antim Ivireanul” Valceaa - in calitate de viitor
administrator al spatiului si de partener in cadrul proiectului;

c) verificatorii tehnici de calitate atestati pe domenii/ subdomenii de constructii
si specialitati pentru instalatii - in calitaie de persoane fizice autorizate care
asigura verificarea indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile;

d) avizatorii - institutiile/ autoritdtile competente care au atributii privind
emiterea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor aplicabile in cazul Proiectuiui;

e) Primarul Municipiului Ra&mnicu Vélcea - 1n calitate de emitent al
ceriificatului de urbanism.

3. Descrierea serviciilor solicitate

4
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3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante

Prin ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 5657 din 06.03.2024/ 548 din
07.03.2024/ 500 din 11.03.2024 incheiat intre: UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALA JUDETUL VALCEA, prin CONSILIUL JUDETEAN VALCEA,
BIBLIOTECA JUDETEANA “ANTIM IVIREANUL" VALCEA si FUNDATIA
JUDETEANA PENTRU TINERET VALCEA, s-a convenit asocierea intre Unitatea
Administrativ-Teritoriald Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea, Biblioteca
Judeteand "Antim lvireanul" Valcea si Fundatia Judeteana pentru Tineret Vélcea,
in vederea realizarii unui proiect de interes public judetean privind cultura si
educatia, respectiv relocarea Filialei "Ostroveni” a Bibliotecii Judetene "Antim
lvireanul” Valcea, denumitd in continuare Filiala "Ostroveni’, in spatiile aflate la
demisolul cladirii cu suprafata construitd de 286, 84 mp, si In cele aferente
Amfiteatrului cu suprafata construitd de 1015, 00 mp si constructiei anexa cu
suprafata construitéd de 40, 00 mp, din cadrul imobilului "Casa Stiintei si Tehnicii
pentru Tineret” Valcea.

Spatiile ce vor fi reabilitate se gasesc, unul in demisolul Casei $tiintei iar
celadlat este situat in exteriorul cladirii avand rol de amfiteiru in aer liber si camera
de proiectie.

in momentul de fat3d spatiul aflat la demisol, este fird functionalitate din
cauza unui incendiu ce a avut loc in trecut.

Amfiteatrul prezinta degradari semnificative cauzate de trecerea timpului si
actiunii factorilor de mediu ( ploi, radiatia solara, inghet-dezghet, etc.).

Cladire de proiectie C1- ce seafld in incinta amfiteatrului, are o uzura
normala cauzata de vechimea acesteia si a facorilor de mediu.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului 1l constifuie reabilitarea, si modernizarea
spatiilor menfionate mai sus, pentru functionarea in conditi normale a unei
asemenea activitati, in conformitate cu normele tehnice in vigoare

Prin proiect se propun masuri de imbunatatirea activitatii Filiala "Ostroveni”
a Bibliotecii Judetene ,Antim Ivireanul® Valcea, ce va avea si rol de centru de
educatie nonformald si informala pentru membrii comunitatii, prin asigurarea
egalitdti accesului la informare in diverse domenii (stiinta, artd, critica,
beletristica, colectii enciclopedice reprezentative de carti, periodice, documente
grafice si audio-vizuale, etc), traditional si informatizat si organizarea unor
activitati/actiuni culturale, stiintifice si educationale, contribuind la satisfacerea
dreptuiui fundamental la Tnvatatura, la formarea/ dezvoltarea cunostintelor,
competentelor si abilitatilor de utilitate directd, pe tot parcursul vietii, la
infaptuirea educatiei in contexte nonformale si informale.

in Amfiteatru se vor desfisura activititi specifice culturale si artistice,
activitati care vin In sprijinirea si indrumarea tinerilor in vederea participérii active
a acestora la viata educationala, culturala.

Avand Tn vedere ca proiectul aduce beneficii sociale, economice si de
mediu, acesta va contribui la dezvoltarea durabila a comunitatii locale si
promovarea coeziunii sociale.
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3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Investitile propuse prin proiectul ,AMENAJARE SPATII $I AMFITEATRU
CU CONSTRUCTIE ANEXA PENTRU BIBLIOTECA JUDETEANA ANTIM
IVIREANUL VALCEA - FILIALA OSTROVEN”, situat in Bulevardul Tineretului
nr.1B, Ramnicu Valcea vor contribui la:

- Organizarea si punerea la dispozitia comunitatii a unui fond de carte si
a altor unitati de biblioteca, atat in regim de imprumut [a domiciliu, cat si pentru
consultare la sediul filialei:

- Asigurarea accesului, pentru public, la informatii la distania, inclusiv la
catalogul electronic al tuturor unitatilor de bibliotec& ale Bibliotecii Judetene "Antim
lvireanul” Valcea, s.a.m.d.;

- Organizarea activitatii de formare si informare a utilizatorilor in cautarea
/accesarea informatiilor dorite, precum si in comunicarea online;

- Organizarea de evenimente culturale menite sa raspunda nevoilor
comunitatii: prezentari de carte si de autori, prezentarea oricaror noutéti editoriale
de informatii pe suport traditional si Tn formate multimedia, Tntélniri cu scriitori
/personalitati, expozitii tematice, dezbateri cu elevii si studentii din comunitatea
locaia, auditii muzicale, alte intruniri pe diverse teme de interes public s.a.m.d;

- Organizarea unor activitati/actiuni stiintifice si educationale, pe diverse
teme;

- Promovarea dezvoltarii durabile a comunitatii locale, prin implementarea
unei investitii durabile, ce urmareste atingerea unor obiective sociale, economice
si de mediu.

3.4. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate

Obiectul contractului de servicii 1l reprezintd realizarea urméatoarelor
documentatii:

1. Elaborarea Studiului topografic conform normelor in vigoare, in sistem
de coordonate x,y,z, - format 3D, vizat la Oficiul de Cadastru si de Publicitate;

2. Elaborarea Studiului geotehnic, verificat la cerinta Af;

3. Elaborarea expertizei tehnice intocmitd de catre experti atestati,
conform legii, pentru exigentele stabilite de normele legale pentru domeniile
incidente;

4. Elaborarea Temei de proiectare, Tn conformitate cu prevederile
Hotaréarii Guvernului nr. 907/2016 privind efapele de elaborare si continutul —
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finanfate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Elaborarea Auditului energetic al spatiilor aflate la demisolul cladirii;

6. Elaborarea documentatiei tehnice peniru obfinerea certificatului de
urbanism:;

7. Elaborarea si verificarea documentatiei tehnice pentru obtinerea

avizelor si acordurilor prevazute in certificatul de urbanism, precum si a oricaror
alte documentatii impuse de prevederile legale Tn vigoare, suplimentar celor
solicitate Tn certificatul de urbanism, daca este cazul;

8. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu al spatiilor aflate la
demisolul cladirii;
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9. Elaborarea si verificarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (DALI);

10. Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare,
daca este cazul.

11.  Sprijin si asistenta, atat pe perioada pregatiri documentatiei de
atribuire, cat si la intocmirea raspunsului la solicitarile de clarificari ale posibililor
ofertanti, referitoare la documentatia tehnica elaboratd de prestator, in cadrul
achizifiei de proiectare si executie lucrari.

Prestatorul va intocmi graficul privind prestarea serviciilor cu detalierea
fiecarei etape in elaborarea documentatiilor.

La intocmirea graficului se va tine cont de perioada de aprobare a
temei de proiectare de catre beneficiar, precum si de durata emiterii
certificatului de urbanism, a obtinerii avizelor si acordurilor ale caror
conditii proiectantul are obligatia sa le includa in DALI, astfel incat, sa fie
evidentiat atat termenul efectiv de prestare, precum si duratele estimate de
aprobare a temei de proiectare, respectiv pentru obtinerea avizelor,
acordurilor.

® La elaborarea DALI se va tine cont de conditiile impuse de avizatori
prin avizele/ acordurile emise, solicitate prin Certificatul de urbanism.

Prestatorul isi va asuma obligatia insusirii DALI, prin semnatura si
stampild, de catre elaboratorii expertizelor tehnice din punct de vedere al
respectarii solutiilor si masurilor propuse, conform Hotaréari Guvernului
nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizare
fehnicé a proiectelor, expertizarea tehnicé a lucrérilor si a constructiilor, precum
si verificarea calitalii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Totodata, prestatorul isi_asuma_ obligatia de a asiqura, fara alte
costuri suplimentare, insusirea de cdtre expertii tehnici a tuturor
documentatiilor tehnico — economice care se vor elabora in etapele
urmatoare de proiectare, precum_si pe parcursul executiei lucrarilor
(dispozitii de santier, etc) si a perioadei de garantie a lucrarilor, daca este

@ cazul. pani la receptia finalé a lucririlor, din punct de vedere al respectirii
solutiilor si a masurilor propuse. conform prevederilor legale.

Documentatia tehnica elaborata de prestator va fi verificata, prin grija
prestatorului, de catre verificatori autorizati, conform reglementarilor legale
in vigoare.

Proiectantul va sustine documentatiile tehnice elaborate in fata
avizatorilor si verificatorilor tehnici autorizati.

Este recomandata vizita amplasamentului propus, pentru identificarea si

diagnosticarea construciiei.

Raportul de audit energetic se va elabora in urma desfagurarii de catre
auditorul energetic a activitatii de audit energetic al spatiului aflat la subsolul
cladirii si va contine descrierea modului in care a fost efectuat auditul energetic, a
principalelor caracteristici termice si energetice ale spatiului $i a masurilor propuse
pentru cresterea performaniei energetice a instalatiilor interioare aferente
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acestuia, precum si a principalelor concluzii referitoare la eficienfa economica a
aplicarii masurilor propuse si durata de recuperare a investiiei.

Din raportul de audit energetic, care va cuprinde figsa de analiza termica si
energetica, expertiza energetica, certificatul de performan{ad energetica, masuri
recomandate si analiza tehnico-economica a acestora, trebuie s& rezulte prin
interventiile propuse de auditor, un nivel al consumului anual specific de energie
primara, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2, care nu
poate depasi anumite valori, pe care le va stabili auditorul energetic, Th functie de
categoria cladirii publice si de zona climatica in care se afia.

in acest sens, auditul energetic va cuprinde, Tn mod obligatoriu dar nu
limitativ, urmatoarele:

1. Analiza termica si energetica a spatiului aflat la subsolul cladirii
instalatiilor aferente, stabilindu-se profilul consumului energetic al spatiului
stabilirea consumului anual de energie incalzire si calculul emisiilor de CO2;

2. Evaluarea performantelor energetice ale spatiului si intocmirea raportului
de audit energetic Thainte de reabilitare;

3. Raportul de analiza termica si energetica;

4, Certificatul de performanta energetica al spatiului, corespunzator starii
initiale/finale;

5. Fisa de analiz& termica a spatiului;

6. Raportul de audit energetic;

7. Solutia tehnica propusa prin raportul de audit energetic la nivelul spatiului
aflat la subsolul cladirii va tine cont de eventualele lucrari de interventie asupra
acesteia si va propune masuri corespunzatoare de crestere a eficientei
energetice;

8.Elaborarea a cel pufin 2 (doud) soluti de reabilitare/modernizare
energeticA pentru fiecare categorie de lucrari propuse a se realiza, efectele
solutiilor de reabilitare/ modernizare asupra performantei de izolare termicad a
spatiului, astfel incat lucradrile de interventie propuse sa fie in conformitate cu
legislatia Tn vigoare;

9. Analiza eficientei economice;

10. Incadrarea solutlel recomandate/propuse in standardele de cost
aprobate prin Hotararea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost
pentru obiective de investilii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulierioare;

11. Planse, planuri, sectiuni si fatade existente, tablouri de tamplarie
existente/ propuse.

Auditorul energetic Tsi va fnsusi (semna si stampila) atdt documentatiile
tehnice care se vor realiza in etapele ulterioare de proiectare previzute de HG
907/2016, respectiv: DALI, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect
tehnic, precum si documentatiile tehnice (dispozitii de santier) care se vor emite
pe parcursul executlel lucrarilor si a perioadei de garantie a lucrarilor, daca este
cazul, pana la receptia_finald a lucrdrilor, din punct de vedere al respeciarii
solutiilor si a masurilor propuse, conform prevederilor legale.

-~
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Toate masurile de crestere a eficientei energetice pe care prestatorul le
considerd necesare frebuie sd fie fundamentate, dupd caz, in_raportul de
expertiza tehnica si/sau raportul de audit energetic, apoi se detaliaza in DALI.

Prestatorul se obligd sa realizeze modificari si/sau completari ale
documentatiilor, farad alte costuri suplimentare fata de ofertad si in termenul
solicitat, in urméatoarele situatii:

- la cererea autoritatii contractante si a autoritatilor competente in
evaluarea, verificarea, avizarea si aprobarea proiectului,

- la cererea organelor emitente de avize si acorduri, autorizatii de
construire sau alte entitati cu atributii de control, verificare i analiza.

Prestatorul va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari ce vizeaza
documentatia _tehnica elaboratd, formulate de potentialii ofertanti pentru
atribuirea contractului / contractelor de proiectare si executie lucrari, in
functie de tipul contractului care se va incheia, astfel incat sa se respecte
termenele prevazute de lege pentru transmiterea raspunsurilor in SEAP.

Ofertantul caruia i se atribuie contractul de prestari servicii, inainie de
semnarea contractului, va semna o declaratie de confideniialitate asupra datelor
proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obfinute in urma
anatlizelor si studiilor efectuate in cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii cétre terii nu va
fi posibild decat cu acordul scris si numai dupa_aprobarea finantarii proiectului.

Proiectantul va conlucra atat cu expertii tehnici, elaboratori ai expertizelor
fehnice, In vederea insusirii_documentatiilor tehnice elaborate, precum si cu
specialistii _verificatori _de proiecte atestafi numiti de prestator, conform
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor. a
executiei lucrarilor si_a construcfiilor aprobat prin H.G. nr. 925/1995 pentru
aprobarea Requlamentului privind verificarea si expertizarea tehnicd a proiectelor,
expertizarea tehnica a execufiei lucrarilor _si a constructiilor, precum si verificarea
calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Receptia documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri si a

DALI se va efectua dupd verificarea de ciétre specialistii verificatori’, in fata
cdrora proiectantul elaborator va sustine aceste documentatii.

Contractantul va realiza in cadrul Contractului ce rezultd din aceasts
procedurd, urmatoarele activitéti, care vor fi in conformitate cu prevederile

legislatiei Tn vigoare la data intocmirii documentatiei tehnice si vor include cel

putin:

Nr. Activitate Detaliere activitati

1 | Elaborarea Studiului | Elaborarea Studiului topografic conform
topografic normelor Tn vigoare, in sistem de coordonate

X,¥,z, - format 3D, vizat la Oficiul de Cadastru
si de Publicitate ce va cuprinde planul
topografic cu amplasamentele reperelor, liste
cu repere in sistem de referinta national.

' Documentatiile tehnice vor fi verificate, prin grija prestatorului, de catre verificatori autorizati conform
reglementarilor legale in vigoare.
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Elaborarea Studiului

geotehnic

Studiul geotehnic va cuprinde planuri cu
amplasamentul forajelor, figele complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza
apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari.
Studiul geotehnic se va fintocmi 1n
conformitate cu NP 074-2014 si alte
normative din domeniu si va fi verificat si
avizat la exigenta Af, conform legislatiei Tn
vigoare.

Elaborarea
tehnice

Expertizei

Expertiza tehnicé intocmitéd de catre experti
atestati, conform legii, pentru exigentele
stabilite de normele legale se va elabora in
conformitate cu legislatia si reglementarile in
vigoare la data intocmirii care stau la baza
expertizarii.

Elaborarea Temei de
proiectare

Tema de proiectare se va realiza n
conformitate = cu  prevederile = Hotaréarii
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continuful - cadru al
documentatiilor tehnico -economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de. investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Elaborarea Auditului | Auditul energetic se va Tntocmi respectand
energetic al spatiilor | prevederile Legii nr. 372/2005 privind
aflate la demisolul | performanta energefica a cladirifor, cu
cladirii modificarile si completéarile ulierioare.

Elaborarea Documentatia tehnicd pentru obtinerea
Documentatiei tehnice | certificatului de urbanism se va realiza n
pentru obtinerea | conformitate cu legislatia Tn vigoare la data

certificatului de urbanism

elaborarii.

Elaborarea si verificarea
Documentatiei tehnice
pentru obtinerea avizelor
si acordurilor prevazute
in certificatul de
urbanism

Elaborarea si verificarea documentatiei
tehnice pentru obtinerea avizelor si
acordurilor prevazute fin certificatul de

urbanism, precum si a oricaror alie
documentatii impuse de prevederile legale
in vigoare, suplimentar celor solicitate Tn
certificatul de urbanism, dacd este
cazul.Proiectantul va sustine 1in faia
avizatorilor / verificatorilor documentatiile
tehnice elaborate si va realiza eveniualele
modificari solicitate de acestia. Documentatia
tehnicd pentru obtinerea avizelor si
acordurilor se va verifica prin grija
prestatorului de cétre specialistii verificatori, in
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fata carora proiectantul elaborator va sustine
aceste documentatii.

Receptia documentatiilor tehnice sa& va
efectua dupa verificarea de catre specialistii
verificatori.

Plata pentru taxele percepute de catre
autoritati/ detinatorii de utilitati etc., pentru
eliberarea avizelor / acordurilor solicitate in
Certificatul de urbanism vor fi Tn sarcina

Autoritatii Contractante. Depunerea
documentatiei pentru eliberarea avizelor/
acordurilor  solicitate Tn  Certificatul de

urbanism cétre autoritati/ detinatorii de utilitati
va fi in sarcina Autoritatii Contractante.

8 |Elaborarea scenariului | Scenariul de securitate la incendiu se va
de securitate la incendiu | realiza in conformitate cu legislatia in vigoare
al spatiilor aflate la|la data elaborarii.
demisolul cladirii

9 | Elaborarea si verificarea | Elaborarea si verificarea Documentatiei de
Documentatiei de | avizare a lucrarilor de interventii (DALI) va fi
avizare a lucrarilor de|intocmitd de specialistt n  domeniile
interventii (DALI) respective, Th conformitate cu prevederile

Hofararii Guvernului nr. 807/ 2016 privind
efapele de elaborare si confinutul — cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulierioare.

DALI se va verifica prin grija prestatorului de
catre specialistii verificatori, In fata carora
proiectantul elaborator va susiine aceste
documentatii.

Receptia documentatilor tehnice sa va
efectua dupé verificarea de cétre specialistii
verificatori.

10 | Elaborarea altor studii|Elaborarea altor studii care se vor stabili prin
care se vor stabili prin | tema de proiectare, daca este cazul.
tema de proiectare.

11 | Spriin  pe  perioada | Sprijin si asistentd, atat pe perioada pregatirii
pregatirii  si  deruldrii | documentatiei de atribuire, cat si la intocmirea

procedurii de atribuire a
Contractului de servicii

rdspunsului la solicitérile de clarificari ale
posibililor ofertanti, referitoare la
documentatia tehnica elaborata de prestator,
in cadrul achizitiei de proiectare si executie
lucrari.
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Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor
tehnice Tn vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiti.

3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului
Caiet de Sarcini trebuie sa conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate
finale masurabile:

Activitate/Etapa Rezultat asteptat

1 | Elaborarea Studiului | Studiul  topografic depus la Consiliul
topografic Judetean Valcea in maximum 20 zile de la

data ordinului de incepere a contractului;

2 | Elaborarea Studiului | Studiului geotehnic depus la Consiliul
geotehnic Judetean Valcea in maximum 20 zile de la

data ordinului de incepere a contractului;

3 | Elaborarea Expertizei | Expertiza tehnica depusa la Consiliul
tehnice Judetean Valcea in maximum 20 zile de la

data ordinului de incepere a confractului;

4 |Elaborarea Temei de|Tema de proiectare depusa la Consiliul
proiectare Judetean Valcea in maximum 10 zile de la

data ordinului de incepere a contractului;

5 | Elaborarea Audituiui | Auditul energetic depus la Consiliul Judetean
energetic al spafiilor aflate | Valcea in maximum 15 zile de la data
la demisolul cladirii ordinului de incepere a contractului;

6 |Elaborarea altor studii | Elaborarea altor studii care se vor stabili prin
care se vor stabili prin [tema de proiectare depusa la Consiliul
tema de proiectare Judetean Valcea in maximum 15 zile de la

aprobarii temei de proiectare;

7 | Elaborarea Documentatiei | Documentatia tehnicA pentru  obiinerea
tehnice pentru obiinerea | certificatului de urbanism depusa la Consiliul
certificatului de urbanism | Judefean Valcea in maximum 10 zile de la

data ordinului de incepere a contractului;

8 |Elaborarea si verificarea | Documentatia tehnicd pentru obtinerea
Documentatiei tehnice | avizelor si acordurilor prevazute in certificatul
pentru obtinerea avizelor si | de urbanism depusa la Consiliul Judetean
acordurilor prevazute in|Valcea In maximum 20 zile de la data
certificatul de urbanism transmiterii catre prestator a certificatului

de urbanism;

9 |Elaborarea scenariului de | Scenariul de Securitate la incendiu depus la
securitate la incendiu al | Consiliul Judetean Valcea in maximum 45
spatiilor aflate la demisolul | de zile la data ordinului de incepere a
cladirii contractului:

10 | Elaborarea si verificarea | DALl verificata si depusa la Consiliul
Documentatiei de avizare | Judetean Valcea in maximum 45 de zile de
a lucrarilor de interveniii|la data transmiterii catre prestator a
(DALI) ultimului aviz/ acord prevazut prin

certificatul de urbanism.
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Activitate/Etapa Rezultat asteptat

11 | Sprijin pe perioada | Suport  oferit conform  solicitérilor, prin

pregatirii si derularii | intermediul raspunsului [a solicitari de clarificari
procedurii de atribuire a|atat pe perioada pregatiri documentatiei de
Contractului de servicii atribuire, in cadrul achizifiei de proiectare si

execufie lucradri, cat si pe perioada evaluarii
ofertelor, Tn maximum 3 zile de la momentul
comunicarii de catre Autoritatea
Contractanta a solicitarii.

Toate activitatile frebuie realizate cu respectarea legislatiei si a
reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

3.6. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. realizarea activitatilor in cadrul Contractului Tn conformitate cu cerintele
legislatiei aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se
solicita realizarea documentatiilor tehnico - economice, a reglementariior
tehnice Tn vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate
revizuirile, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte pari
(autoritatile, subcontractori etc.);

c. transmiterea catre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a
documentelor solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie
aprobata de catre Autoritatea Contractant3;

d. prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/ formatele
care sa respecte cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele
stabilite de Autoritatea Contractanta;

. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
asistarea Autoritati Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii
Contractante a documentelor suport necesare in relatia cu institutiile
abilitate Tn materie de control si asigurare a calitatii in constructii;

g. arhivarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe
perioada derularii activitatilor cat si Tnainte de finalizarea contractului;

h. asigurarea ca nu va utiliza, ih executarea Contractului, in niciun fel si in
nicio méasura, personalul angajat al beneficiarului, mai putin Th cazurile si in
masura in care partile convin aitfel printr-o modalitate prevazutad in
contract;

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si
continutul acestor documentatii dupd@ cum este necesar si stabilit prin
reglementérile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru
obiective de investitii, astfel incat sa poata furniza in orice moment evidente, atat
Autoritatii Contractante, cét si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

P ¢
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Contractantul va depune toate diligeniele necesare si va actiona in cel mai
scurt timp posibil, pentru a da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii
Contractante, solicitari ce derivA din natura serviciilor care fac obiectul
Contractului privind proiectarea, cu conditia ca acestea sa fie comunicate th mod
expres Contractorului de catre Autoritatea Contractanta, ca fiind solicitari direct
legate de Tndeplinirea obiectului Coniractului privind proiectarea.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru;

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile
pentru obtinerea rezultatelor asteptate;

b. punerea la dispozifie a unui spatiu pentru derularea intalniritor de lucru si a
sedintelor de analizd a progresului n cadrul Contractului;

c. desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei
responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;

d. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza
facturilor emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin
Contract;

e. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a documentelor
furnizate de Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederite
legale, la reglementarile tehnice Tn vigoare si la cerintele prezentului Caiet
de Sarcini, dupa caz.

4. Ipoteze si riscuri
in pregéatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aiba in vedere cel putin ipotezele
si riscurile descrise exemplificativ ih continuare si sa estimeze posibilele efecte
ale acestora.
in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s3 ia in considerare
resursele necesare (de timp, financiare si de orice ailtd naturd), pentru
implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie
sunt:
a. servicile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt
reglementate prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;
b. nu se prevad schimbari ale cadrului institufional si legal care sa afecteze
major implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;
c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
' prestarea/realizarea serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi
puse la dispozitia Contractantului, Tn masura in care sunt la dispozitia
Autoritatii Contractante;
d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta,
Contractant, autoritati competente si orice alfi factori relevanti implicati.
in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba Tn vedere cel putin riscurile
descrise Tn continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii
Contractului, identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a
documentatiei de atribuire, pot consta in:
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I. Tntarzieri in emiterea avizelor/acordurilor etc. ce urmeazad a fi puse la
dispozitie de catre Autoritatea Contractantad sau Contractant, dupa caz;

ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti
factori interesati si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate
Contractanta,

jii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie
de Autoritatea Contractantd, neidentificate pana la momentul initierii
acestei proceduri;

iv. neincadrarea Tn termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin
Contractul ce rezulia din aceasta procedura;

v. aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de 1nvest|t|| inclusiv situatia in care
parametrii pentru anumite caractenstum/actwnta’;l stabiliti de autontat,lle
competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de Contractant;

vi. adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, Tn funciie de progresul
activitatilor;

vii. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt
suficiente sau sunt incomplete pentru Indeplinirea cerintelor solicitate prin
prezentul Caiet de Sarcini;

viii. depasirea duratei de realizare a activitdtilor asumatd prin Propunerea
Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va
accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara
si/ sau Tehnica, respectiv modificari la contract, daca Oferta Contractantului nu a
inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. Abordare si metodologie in cadrul Contractului
Autoritatea Contractantd nu solicitd o abordare specificd in realizarea
serviciilor avand Tn vedere ca etapele de elaborare si continutui-cadru al
documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de investitie
sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata.
Metodologia prezentata trebuie sad corespunda reglementarilor specifice stabilite
in domeniu, evidentiind acest lucru Tn mod concret in Propunerea Tehnica, iar
abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia propusa.

6. Plan de lucru pentru activitatile/serviciile solicitate
Activitatile din cadrul Contractului se desfasoard pe baza Planului de lucru
al activitatilor - inclus in Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.

7. Locul si durata desfasurarii activitatilor

7.1. Locul desfasurarii activitatilor
Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea
mai mare parte la sediul Contractantutui. Cu toate acestea, scopul Contractului
implica si:
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i Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii: Spatii
aflate in demisolul cladirii: Casa Stiintei si Tehnicii pentru Tineret” Valcea,
situata Tn Bulevardul Tineretului nr.1B, Ramnicu Vélcea, judetul Valcea;

i, Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize,
autorizatii acorduri Tn legétura cu obiectivul de investitii;

ii. Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante;
Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este
responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia Tn
materie de munca si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata
prestarii serviciilor
Autoritatea contractantd va emite ordinul de Tncepere a contractului in
conformitate cu clauzele contractuale.
Durata prestarii serviciilor este de :

o 75 zile calendaristice, de la emiterea ordinului de Tncepere a
contractului pentru elaborarea documentatiilor tehnice, la care se adauga:
= durata implicatd de aprobare a Temei de proiectare;
= durata emiterii certificatului de urbanism;

» durata implicatd de obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in
certificatul de urbanism,

= suport pe perioada pregatiri si derularii procedurii de atribuire a
Contractului de servicii privind elaborarea proiectului tehnic respectiv:

Nr. Activitate Durata estimata
1 | e Elaborarea Studiului | In maximum 20 zile de la data emiterii
topografic ordinului de incepere a conftractului
» Elaborarea Studiului | de servicii.
geotehnic
o Elaborarea Expertizei tehnice
e Elaborarea Temei de | In maximum 10 zile de la data emiterii
proiectare ordinului de incepere a contractului

o Elaborarea  Documentatiei | de servicii.
tehnice pentru obiinerea
certificatului de urbanism

2 |Elaborarea altor studii care se|in maximum 15 zile de la data
vor stabili prin tema de | aprobérii temei de proiectare.
proiectare.
3 | Elaborarea Auditului energetic al | In maximum 15 zile de la data
spatiilor aflate la demisolul | ordinului de incepere a contractului,
cladirii
Elaborarea si verificarea | In maximum 20 zile de la data
4 |Documentatiei tehnice pentru|fransmiterii  cafre  prestator a
obtinerea avizelor si acordurilor | certificatului de urbanism.

prevazute Tn certificatul de
urbanism
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Nr. Activitate Durata estimata

5 |Elaborarea scenariului de|/n maximum 45 zile de la data
securitate la incendiu al spatiilor | ordinuiui de incepere a contractului.
aflate la demisolul cladirii

6 |Elaborarea si verificarea | In maximum 45 zile de la data
Documentatiei de avizare a | transmiterii catre prestator a ultimului
lucrariior de interventii (DALI) aviz/ acord prevazut prin Certificatul

de urbanism si a temei de proiectare
aprobate de beneficiar

7 |Suport pe perioada pregatirii si|in maximum 3 zile de la momentul
derularii procedurii de atribuire a | comunicérii de céatre Autoritatea
Contractului de servicii Contractanta a solicitarii.

Prestatorul va intocmi un grafic privind prestarea serviciilor cu
detalierea fiecarei etape in elaborareal/ predarea documentatiilor.

La intocmirea graficului de prestare se va tine cont de durata
aprobérii Temei de proiectare si obtinerii avizelor si acordurilor prevazute
in certificatul de urbanism, ale caror conditii este obligatoriu a fi incluse in
DALI, astfel incéat sa fie evidentiat atat termenul efectiv de prestare, precum
si duratele estimate pentru obtinerea avizelor, acordurilor,

Astfel, termenul mentionat, respectiv 75 zile calendaristice, reprezinta
durata de prestare efectiva a serviciilor, fara a lua in calcul perioada de obtinere
a cerificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor precum si de aprobare a
temei de proiectare.

Avand in vedere obligatia prestatorului de a asigura insusirea de catre
expertii tehnici a documentatiilor tehnice din urmatoarele etape de proiectare si
a celor elaborate pe parcursul executiei lucrarilor, durata prestarii serviciilor se
prelungeste pana la momentul finalizarii obiectivului de investitii, Tn conditiile
Legii nr. 98/2016 si a actelor normative ce deriva din aceasta, Tn baza conditiilor
contractuale.

8. Resursele necesare/ expertiza necesara pentru realizarea activitatilor
in contract si obtinerea rezultatelor

8.1. Cerinte legate de personalul implicat in prestarea serviciilor si

infrastructura necesara

La nivelul propunerii tehnice, Tn secfiunea dedicatad personalului se va
include o descriere a modului in care vor fi organizate si gestionate activitatile
din cadrul contractului ce implica avizarea/ atestarea/autorizarea antreprenorului
conform legislatiei de specialitate incidente, precum si modul de acces la
specialistii atestat, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de specialitate,
dupd caz, demonstrand corespunzator indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementailor, standardelor si normelor aplicabile Tn
domeniul constructii.

Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea
persoanelor $i a pozitiei acestora Tn echipd) pentru realizarea obiectului
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contractului, din care s3 rezulte cd este asigurat personalul necesar si
obligatoriu, atestat in vederea Tindeplinirii obligatilor ce fac obiectul
contractului, avand n vedere prevederile legale Tn vigoare.

Ofertantul trebuie s& prezinte o echipad de proiectanti formatd din
suficienti membri, astfel incat sd cumuleze toate domeniile si specialitétile n
constructii in conformitate cu cerintele meniionate si sa realizeze documentatiile
aferente obiectivului de investitii.

In acest sens, ofertantul va face dovada ca detine, in echipa propus3,
resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului,
respectiv asigurarea a minimum urmatorii specialisti:

- Manager proiect/sef proiect - avind experienta similara in acelasi tip de
activitati ca cele pe care urmeaza sa le Tndeplineasca n viitorul contract;

~ Inginer/ingineri proiectant specializarea instalatii pentru constructii sau
echivalent (sanitare, termice, electrice, detectie, semnalizare si stingere a
incendiilor, de ventilare si tratare a aerului) avand experientd similara in acelasi
tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract;

- Inginer proiectant, specializarea Constructii Civile Industriale si Agricole
(CCIlA) sau echivalent, avand experienta similara in acelasi tip de activitdti ca
cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract, dupa caz.

- Verificatori atestati (dovada colaborarii)

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditi a activitatilor,
Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat Tn
caietul de sarcini si/sau propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare.

in acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personalul necesar
pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de
vedere al calificarii educationale si profesionale), atestat in conditile legii,
pentru efectuarea eficientda a tuturor activitafilor enumerate in Caietul de
Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al
termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

8.2. Infrastructura Contractantului necesard pentru desfasurarea
activitatilor Contractului '

Ofertantul devenit Contractant trebuie s& se asigure ca personalul care Tsi
desfasoara activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de
infrastructura necesara pentru a permite acestuia sa se concentreze asupra
realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatad de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie
corespunzatoare scopului Contractului si sa indeplineasca toate ceriniele de
functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului)
stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura
necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.
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8.3. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta pentru indeplinirea Contractului

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia contractantului spatiu pentru
intélnirile de lucru.

9. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta
si Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca)

in executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a
respecta prevederile legale nationale aplicabile Tn domeniul mediului, social si al
muncii.

10. Managementul/ Gestionarea Contractului si activitati de raportare in
cadrul Contractului

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de
atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor
catre Contractant, conform Contractului si a Graficului de executie a activitatilor
acceptat.

Autoritatea Contractantd va asigura comunicarea permanenta cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanentd si evaluarea periodica a gradului de indeplinire a
obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor
prevazute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru
intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

10.2. Rapoartele/ documentele/ documentatiile solicitate de la

Contractant
Mod de prezentare a informatillor pentru documentatile tehnico-
economice elaborate:

Cerinte Detaliere cerinte
Format Intreaga documentatie (atat piesele scrise cat si cele
document |desenate) se va preda atat in format electronic (obligatoriu 2
CD/DVD-uri in format DWG/ editabil si PDF - scanata), cat i
pe suport de hértie.

Limba Roméana

document

Numar 1. Studiul topografic vizat la Oficiul de Cadastru si de
exemplare Publicitate;

pentru 2. Studiul geotehnic verificat la cerinta Af;

documente | 3. Expertiza tehnica;

in format| 4. Tema de proiectare, care va fi supusa aprobarii

letric investitorului;

5. Documentatia tehnica pentru obtinerea certificatului de
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urbanism;
6. Documentatia tehnica verificatd pentru obtinerea avizelor
si acordurilor, prevazute in certificatul de urbanism;
7. Alte studii care se vor stabili prin tema de proiectare;
8. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
(DALLI) verificata, insusita de experti tehnici atestati;
9. Documentatia privind scenariul de securitate ia
Incendiu al spatiilor aflate la demisolul cladirii;
10.Documentatia privind Auditul energetic al spatiilor aflate la
demisolulsolul cladirii;
fntreaga documentatie verificati se va prezenta in
2 (doua) exemplare originale, cu semnaturi si stampila
in original.

Dupa aprobarea documentatiilor tehnice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit autoritatii contractante.

Beneficiarul va avea dreptul de a utiliza documentatiile tehnice fara
acordul scris al proiectantului.

Prestatorul va prezenta, in termen de 5 zile de la semnarea contractului,
o asigurare profesionala ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea
privind lucrarile proiectate, ca urmare a unor erori/ omisiuni de proiectare.

Suma asigurata va avea Tn vedere acoperirea eventualelor prejudicii cauzate
beneficiarului ca urmare a neindeplinirii sau Tndeplinirii defectuoase (din neglijenta,
imprudenta, omisiuni) a obligatiilor contractuale si/ sau nerespectarea prevederilor
legale si a statutuiui profesiei.

10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Acceptarea rezultatelor obtinute din derularea Contractului se finalizeaza
prin semnarea proceselor - verbale de receptie a documentatiilor tehnice.

Studiile si expertizele tehnice elaborate se vor receptiona daca sunt
intocmite conform cerintelor caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare la data-}é
elaborarii acestora.

Tema de proiectare va fi receptionatd dupd aprobarea acesteia de catre
investitor.

Documentajia tehnicd pentru obfinerea certificatului de urbanism se va
receptiona dupa obtinerea certificatului de urbanism.

Documentatiile pentru obiinerea avizelor gi acordurilor, scenariul de
securitate la incendiu se vor receptiona dupa verificarea tehnica de calitate a
acestora si obtinerea tuturor avizelor / acordurilor pe baza lor,

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) Tnsusita de experiii
tehnici atestati se va putea receptiona daca a fost intocmitéd conform prevederilor
prezentului caiet de sarcini in concordanti cu prevederile legale n vigoare si sunt™
verificate de catre verificatori atestati de proiecte asigurati de prestator.
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10.4. Finalizarea activitatilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile de proiectare din cadrul
Contractului finalizate Tn momentul Tn care:

a. Contractantul a realizat toate activitétile planificate a fi realizate pana la
data finalizérii si toate cerintele cuprinse n Caietul de Sarcini au fost indeplinite.
Finalizarea activitatilor este asimilata cu realizarea tuturor activitatilor necesare in
conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat Autoritatea
Contractantd si alti factori interesati s& poatd utiliza documentatiile tehnico-
economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitatile
incidentale pe care Contractul le implicd, ca de exemplu raportarea in cadrul
Contractului).

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca
reprezentand un impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea
documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul Contractului, fie pentru alti
factori interesali Tn realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o
parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care
nu este In conformitate cu legea si reglementérile tehnice aplicabile precum si
cerintele Caietului de Sarcini.

c. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de
Autoritatea Contractanta, pe baza cerintelor incluse in Contract.

11. Conditii de plata

Plata serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice se va efectua dupa
receptia ultimului livrabil, respectiv Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Interventii — DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Ofertantul va
detalia valoarea pentru fiecare documentatie tehnica elaborata.

12. Informatii suplimentare/ administrative

Achizitorui va asigura potentialilor ofertanti suportul si asistenta necesare
pentru vizita Tn teren. Programul vizitei in teren se va agrea/ stabili de catre
Achizitor in perioada de elaborare a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentului Caiet de sarcini prin care se indica o
anumita autorizare/ certificare/ atestare sau standard/ specificatie etc. se va citi si
interpreta ca fiind insotita de mentiunea ,sau echivalent”.

Dupa aprobarea documentatiilor tehnico-economice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit Achizitorului. Achizitorul va avea
dreptul de a utiliza documentatiile tehnico-economice fara acordul scris al
Antreprenorului.

DIRECTOR GENERAL,

loan Sebast amas
Tntocmit: Prenume, Nume Functia Semnéatura Verificat sef serviciu Data:
Mihai Marian Cirje consilier Liviu Coc’s antinelcu
Nr. ex. 2 < u/\ ) 27.05.2024
\ !\ )
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13. ANEXA - Legislatia, reglementarile tehnice oferite ca referinta:

Se vor respecta prevederile legislatiei si normativelor/ reglementarilor tehnice
in vigoare la data predarii documentatiilor tehnice, respectiv:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificérile
si completérile ulterioare;

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construire,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea In munca, cu modificérile
si completarile ulterioare;

- Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legii nr. 48112004 privind protecya civila, cu modificari si completari
ulterioare;

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismuiui, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 98/2016 privind achlzmlle publice, cu modificdrile si completarile
ulterioare;

- Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Ledgii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgentd nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordonantei de urgenta nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat
al poluarii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgentd nr. 18/2009, privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
— cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si
specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor
de investitii finantate din fonduri publice;

- Hotararii Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

= Hotararii Guvernului nr. 363/2010, privind aprobarea standardelor de cost
pentru obiective de investitii finanfate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului. nr. 1072/2003 privind avizarea de cétre Inspectoratul
de Stat Tn Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
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- Hotéarérii Guvernului nr. 1210/2004, privind organizarea si functionarea
A.N.C.P.l, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1288/2012, pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare ANCPI;

- Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea gi expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei
lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii ucrarilor executate, cu
modificarile si completéarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice
de aplicare a prevederitor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sénatatea in
munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice gi private asupra mediului cu modificarile si completarile
ulterioare;

~ Hotararii Guvernului nr. 300/20086 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca;

- Hotarérii Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru manipularea manuald a maselor care prezinta riscuri pentru
lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de muncé cu modificarile
si completarile ultericare;

- Hotarérii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot cu
modificarile si completéarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 571/2016 peniru aprobarea categoriilor de
constructii si amenajari care se supun avizarii sifsau autorizarii privind
securitatea la incendiu, cu modificarile gi completarile ulterioare;

- Hotarare Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice cu
modificarile si completarile ulterioare;

~ Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu cu modificarile si completarile uiterioare;

=~ Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construciii,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizuiui
tehnic de catre ISC a documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor
de investifii finantate din fonduri publice;
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- Ordinului comun al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Locuintelor nr. 486/2007 si al Inspectorului general al Inspectoratului de
Stat in Constructii nr. 500/2007, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea
acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii — I.S.C. pentru interventii in
timp asupra construciiilor existente, cu modificérile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civil3;

- Ordinului nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului
ca urmare a impactului drum — mediu inconjurator;

= Ordinului nr. 2/2006, pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul
de amplasament pentru gospodarirea apelor;

- Ordinului nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Indrumator
pentru atestarea tehnico - profesionala a specialigtilor cu activitate in construcii";

- Ordinului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Metodologie
de calcul al performantei energetice a cladirilor”, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordinului nr. 3152/2013 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Procedurii de control al
statului cu privire la aplicarea unitard a prevederilor legale privind performanta
energetica a cladirilor i inspectia sistemelor de incalzire / climatizare - indicativ
PCC 001-2013;

~ Ordinului nr. 16/2023 al Ministrului Dezvoltdrii, Lucrarilor Publice si
Administratiei privind reglementarea tehnica ,Metodologie de calcul al
performantei energetice a cladirilor, indicativ Mc 001-2022”:

- Ordinului nr. 1711/2006 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Cod de
proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ P
100-1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare
si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civil3;

- Ordinului 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici tn constructii';

- Ghidului de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri
din domeniul sanatatii Indicativ GT 049-02 (aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L.
nr.2.003/16.12.2002),

- Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a -
Instalati de stingere (aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2.463/08.08.2013,
modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 6026/25.10.2018) ;

- Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a -
Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (aprobat prin Ordinul
M.D.R.AA.P. nr. 364/09.03.2015, modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.
6025/25.10.2018) ;

- Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP
051/2000;

- Normativelor tehnice in vigoare, ghidurilor de proiectare si STAS — urilor;

- Altor acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente, Tn vigoare.
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