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ANUNT DE PUBLICITATE
privind achizitia directa a serviciilor de proiectare tehnica peniru
constructia de lucrari publice de elaborare a documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii DALI, studii de teren, studii conexe, avize si
acorduri —
pentru obiectivul de investitii:
»Reabilitarea, modernizarea si dotarea sectiilor din cladirea —
corp C6 a Spitalului Judetean de Urgenta Vélcea,
situat in str. General Magheru , nr. 54”

” 1. Coduri de clasificare CPV:
" 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice.

2. Valoarea estimata a contractului:

Potrivit Referatului de necesitate nr. 12.180/17.05.2024 transmis de
Directia Generald Tehnicd, valoarea estimatd a contractului este de
210.084,03 lei fara TVA.

Valoarea estimata a achizitiei a fost stabilitd In baza analizei unor lucrari
similare pe piata.

3. Sursa de finantare - Pozitia in bugetul de venituri si cheltuieli pe -

anul 2024:

Lista de dotari independente si alte cheltuieli de investitii ale Consiliului
Judetean Vélcea, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, pe anul
2024, aprobatéd prin Hotararea Consiliului Judetean nr.22 din 12.02.2024, cu
modificarile si completarile ulterioare, Anexa 3a, Capitolul 66 — Sanatate,
punctul C - Alte cheltuieli de investitji, pozitia 5.
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4. Pozitia in Programul achizitiilor publice:

Anexa privind achizitiile directe pentru anul 2024, Cap. |l Servicii, pozitia 71
Servicii de proiectare pentru ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea sectiilor din
cladirea — Corp C6 a Spitalului Judetean de Urgentd Valcea, situat in str.
General Magheru, nr. 54” — servicii de proiectare”

.

5. Justificarea achizitiei:

La nivel de strategie nationalad existd Strategia Nationald de Sanatate
2014-2020 (aprobata prin H.G. nr. 1.028/2014), proiectul Tncadrandu-se la O.S.
3.3. - “Tmbunété’girea starii de sanatate mintala a populatiei”; Directia strategica
b — “Cresterea accesului si a calitdti servicilor implicate in
prevenirealidentificarea/recuperarea si mentinerea starii de sanatate mintala
(adulti si copii)’; Masuré — “continuarea activitatilor de reabilitare a sistemului de
tngrijiri de sanatate mintald pentru asigurarea unei capacitdti adecvate de
diagnostic si tratament.” si la O.S. 4.6. — “Cresterea accesului la servicii de
calitate de reabilitare, paliatie si de ingrijii pe termen lung, adaptate
fenomenului demografic de imbatranire a populatiei si profilului epidemiologic al
morbiditatii; Directia strategicd b — “Implementarea Planului national privind
servicile de reabilitare, paliatie si de Tngrijiti pe termen lung”; Masura —
“identificarea, reorganizarea si reabilitatea infrastructurii la nivel judetean/
regional/ national a spitalelor pentru afectiuni cronice, a centrelor de reabilitare
in functie de profilul demografic si de morbiditate si in conformitate cu Planul
national pe termen mediu si lung privind asistenta medicald de reabilitare,
recuperare de Tngrijiri pe termen lung”.

Ca si strategie regionald exista Planul pentru Dezvoltare Regionald Sud-
Vest Oltenia 2014-2020 (aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regionald Sud-
Vest Olienia in data de 27.02.2015 si avizat de Comitetul Regional pentru
elaborarea planului de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia Tn data de
24.06.2014).

Proiectul se Tncadreaza la: Domeniul de interventie 2.2 — “Infrastructura
de sanatate si pentru situatii de urgenta”; Operatiunile/ activitatile indicative —
“Construirea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de servicii medicale
(ambulatorii, centre de interventie integrate, policlinici, dispensare, ambulatorii,
laboratoare, centre de preventie, unitdti medico-sociale” si “Dotarea,
(echipamente si mobilier) a infrastructurii de servicii medicale si formare
profesionald”.

Din punct de vedere al strategiilor judetene exista Strategia Integrata de
Dezvoltare Durabild a Judetului Valcea pentru perioada 2023-2030 (aprobata
prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 61 din 28.03.2024).

Proiectul se incadreaza la: Domeniul strategic de dezvoltare 2 —
“‘Resurse umane, educatie, sanatate, servicii sociale si administratie”; Directia
strategica de interventie 2.6. — “Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel
judetean si local in vederea reducerii inechitdtii accesului la servicii de
sanatate”; Masura 2.6.3. — “Iimbunétatirea infrastructurii serviciilor de sanétate
publicd”; Actiunea propusa a) — “Sprijinirea investitiilor in constructia si dotarea
unitatilor care furnizeaza ingrijiri medicale de lunga durata”.




Se preconizeazd ca prin executarea lucrarilor de reabilitare si
modernizarea sa se asigure conditii mai bune pentru desfasurarea activitatii
specifice si s& se asigure un grad sporit de sigurantd atat in caz de cutremur
prin consolidarea constructiei, cat si la incendiu prin executia lucrarilor pentru
montarea instalatilor de semnalizare, avertizare si stingere incendiu si
autorizarea cladirii din punct de vedere PSI si sanitar, Th urma realizarii
acestora. Modernizarea cladirii si a instalatiilor va conduce totodata, |a
reducerea cheltuielilor cu utilitatile.

De asemenea prin realizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare se vor
asigura conditii corespunzatoare pentru tratarea pacientilor si va creste gradul
de asigurare a conditiilor medicale impuse de legislatia sanitara.

Promovarea dezvoltarii durabile a comunitatii locale, prin implementarea
unei investitii durabile, ce urmareste atingerea unor obiective sociale,
economice $i de mediu.

6. Descrierea contractului:

Obiect: Servicii de proiectare, Tema de proiectare, Documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii DALI, studii conexe, avize, acorduri etc.- pentru
obiectivul de investiii: "Reabilitarea, modernizarea si dotarea sectiilor din
cladirea — corp C6 a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, situat in str.
General Magheru , nr. 54",

Obiectul contractului de servicii TI reprezintd realizarea urmatoarelor
documentatii:

1. . Elaborare/Actualizare (daca este cazul) Studiu topografic conform normelor
in vigoare, Tn sistem de coordonate x,y,z, - format 3D, vizat la Oficiul de

Cadastru si de Publicitate;

2. Elaborare/Actualizare (daca este cazul) Studiu geotehnic, verificat la

cerinta Af,

3. Elaborare/Actualizare (daca este cazul) expertiza tehnica intocmita de

catre experti atestati, conform legii, pentru exigentele stabilite de normele legale

pentru domeniile incidente;

4. Elaborare/Actualizare (dacd este cazul) Tem& de proiectare, in
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si confinutul — cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente

. obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si

compietarile ulterioare;

5. Elaborare/Actualizare (dacéa este cazul) Audit energetic al cladirii;
6. Elaborare documentatie tehnica pentru obtinerea certificatului de urbanism,
7. Elaborarea si verificarea documentatiei tehnice pentru obfinerea avizelor si
acordurilor prevazute in certificatul de urbanism, precum si a oricaror altor
documentatii impuse de prevederile legale in vigoare, suplimentar celor
solicitate in certificatul de urbanism, daca este cazul;

8. Elaborare scenariu de securitate la incendiu;

9. Elaborarea si verificarea Documentatiei de avizare a lucréarilor de
interventii (DALI);

10. Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare, daca

~este cazul.



11.  Sprijin si asistenta, atat pe perioada pregéatirii documentatiei de atribuire,
cat si la intocmirea rdspunsului la solicitdrile de clarificari ale posibililor
ofertanti, referitoare la documentatia tehnica elaborata de prestator, in cadrul
achizitiei de proiectare si executie lucrari.

Prestatorul va intocmi graficul privind prestarea serviciilor cu
detalierea fiecarei etape in elaborarea documentatiilor.

La intocmirea graficului se va tine cont de perioada de aprobare a temei
de proiectare de catre beneficiar, precum si de durata emiterii certificatului de
urbanism, a cbtinerii avizelor si acordurilor ale caror conditii proiectantul are
obligatia sa le includa Tn DALI, astfel incat, sa fie evidentiat atat termenul efectiv
de prestare, precum si duratele estimate de aprobare a temei de proiectare,
respectiv pentru obtinerea avizelor, acordurilor.

La elaborarea DALI se va tine cont de conditiile impuse de avizatori
prin avizele/ acordurile emise, solicitate prin Certificatul de urbanism.

Prestatorul Tsi va asuma obligatia tnsusirii DALI, prin semnatura si
stampila, de catre elaboratorii expertizelor tehnice din punct de vedere al
respectarii solutiilor si masurilor propuse, conform Hotérdrii Guvernului
nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizare
tehnicé a proiectelor, expertizarea tehnicd a lucrarilor si a constructiilor, precum
si verificarea calitafii lucrérifor executate, cu madificarile si completarile
ulterioare.

Totodata, prestatorul isi_asuma obligatia de a asiqura, fard alte
costuri suplimentare, insusirea de catre expertii_tehnici _a tuturor
documentatiilor tehnico — economice care se vor elabora in etapele
urmatoare de proiectare, precum si pe parcursul executiei lucrarilor
(dispozitii de santier, etc) si a perioadei de garantie a lucrarilor, daci este
cazul, pana la recepftia finala a lucrarilor, din punct de vedere al respectarii
solutiilor si a masurilor propuse, conform prevederilor legale.

Documentatia tehnica elaborata de prestator va fi verificata, prin
grija prestatorului, de catre verificatori autorizati, conform reglementarilor
legale in vigoare.

Proiectantul va sustine documentatiile tehnice elaborate in fafa
avizatorilor si verificatorilor tehnici autorizati.

Este recomandaté vizita amplasamentului propus, pentru identificarea si
diagnosticarea constructiei.

Raportul de audit energetic se va elabora in urma desfasurarii de catre
auditorul energetic a activitati de audit energetic al spatiului aflat la subsolul
cladirii si va contine descrierea modului Tn care a fost efectuat auditul energetic,
a principalelor caracteristici termice si energetice ale spatiului si a masurilor
propuse pentru cresterea performantei energetice a instalatiilor interioare
aferente acestuia, precum si a principalelor concluzii referitoare la eficienta
economica a aplicarii masurilor propuse si durata de recuperare a investitiel.

Din raportul de audit energetic, care va cuprinde fisa de analizd termica si
energetica, expertiza energetica, certificatul de performantad energetica, masuri
recomandate si analiza tehnico-economica a acestora, trebuie sa rezulte prin
interventiile propuse de auditor, un nivel al consumului anual specific de energie

4



primara, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2, care nu
poate depasi anumite valori, pe care le va stabili auditorul energetic, in functie
de categoria cladirii publice si de zona climatica Tn care se afla.

in acest sens, auditul energetic va cuprinde, in mod obligatoriu dar nu
limitativ, urmatoarele:

1. Analiza termica si energetica a spatiului aflat la subsolul cladirii si instalatiilor
aferente, stabilindu-se profilul consumului energetic al spatiului si stabilirea
consumului anual de energie Tncalzire si calculul emisiilor de CO2;

2. Evaluarea performantelor energetice ale spatiului si Tntocmirea raportului de
audit energetic inainte de reabilitare;

3. Raportul de analiz& termica si energetica;

4. Certificatul de performanta energeticd al spatiului, corespunzéator starii
initiale/finale,

5. Fisa de analiza termic& a spatiului;

6. Raportul de audit energetic;

7. Solutia tehnica propusa prin raportul de audit energetic ia nivelul spatiului
aflat la subsolul cladirii va tine cont de eventualele lucrari de interventie asupra
acesteia si va propune masuri corespunzédtoare de crestere a eficientei
energetice;

8. Elaborarea a cel pufin 2 (doua) solutii de reabilitare/modernizare energetica
pentru fiecare categorie de lucrdri propuse a se realiza, efectele solutiilor de
reabilitare/ modernizare asupra performantei de izolare termicd a spatiului,
astfel Tncét lucrarile de interventie propuse sa fie Tn conformitate cu legislatia in
vigoare;

9. Analiza eficientei economice;

10. Tncadrarea so]utlel recomandate/propuse Tn standardele de cost aprobate
prin Hotararea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

11. Plansge, planuri, sectiuni si fatade existente, tablouri de tdmplarie existente/
propuse.

Auditorul energetic isi va insusi (semna si_stampila) atdt documentatiile
tehnice care se vor realiza in etapele ulterioare de proiectare prevazute de HG
907/2016, respectiv: DALI, proiect peniru autorizarea executdrii lucrarilor,
proiect tehnic, precum si documentatiile tehnice (dispozitii de santier) care se
vor emite pe parcursul executlez lucrarilor si a perioadei de garantie a [ucrarilor,
daca este cazul, pana la receptia finald_a lucrarilor, din punct de vedere al
respectarii solutiilor si a méasurilor propuse, conform prevederilor legale.

Toate masurile de crestere a eficientei energetice pe care prestatorul le
considerd necesare trebuie s3 fie fundamentate, dupad caz, in raportul de
expertiza tehnica si/sau raportul de audit energetic, apoi se detaliaza in DALI.

Prestatorul se obliga sa realizeze modificari si/sau completari ale
documentatiilor, fara alte costuri suplimentare fata de oferti si in termenul
solicitat, in urmatoarele situatii:

- la cererea autoritatii contractante si a autoritatilor competente in
evaluarea, verificarea, avizarea si aprobarea proiectului,




- la cererea organelor emitente de avize i acorduri, autorizatii de
construire sau alte entitati cu atributii de control, verificare si analiza.
Prestatorul va rdspunde futuror solicitarilor de clarificari ce vizeaza
documentatia tehnica elaborati, formulate de potentialii ofertanti pentru
atribuirea contractului / contractelor de proiectare si executie lucrari, in
functie de tipul contractului care se va incheia, astfel incat sa se respecte
termenele prevazute de lege pentru transmiterea raspunsurilor in SEAP.

Ofertantul caruia i se atribuie contractul de prestari servicii, Tnainte de
semnarea contractului, va semna o declaratie de confidentialitate asupra
datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obtinute in
urma analizelor si studiilor efectuate Tn cadrul contractului.

Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii catre terti nu
va fi posibild decét cu acordul scris si numai dupa aprobarea_finantarii
proiectului.

Proiectantul va conlucra atat cu expertii tehnici, elaboratori ai expertizelor
tehnice, In vederea insusirii_documentatiilor tehnice elaborate, precum si cu
specialistii _verificatori _de proiecte atestati numiti de prestator, conform
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a
executiel lucréarilor si_a constructiilor aprobat prin H.G. nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului _privind _verificarea _si _expertizarea ltehnica a
proiectelor, expertizarea tehnicad a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum
si_verificarea calitatii lucrdrilor _executate, cu modificdrile _si completérile
ulferioare.

Receptia documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri si
a_ DALI se va efectua dupd verificarea de cdtre specialistii verificatori', in
fata carora proiectantul elaborator va sustine aceste documentatii.

Contractantul va realiza Tn cadrul Contractului ce rezultd din aceasta
procedura, urmatoarele activitati, care vor fi in conformitate cu prevederile
legislatiei Tn vigoare la data intocmirii documentatiei tehnice si vor include cel
putin:

Nr. | Activitate Detaliere activitati

1 | Elaborare/Actualizare | Elaborarea Studiului topografic conform normelor
(daca este cazul)|In vigoare, Tn sistem de coordonate x,y,z,
Studiu topografic format 3D, vizat la Oficiul de Cadastru si de
Publicitate ce va cuprinde planul topografic cu
amplasamentele reperelor, liste cu repere in
sistem de referintd national.

2 | Elaborare/Actualizare | Studiul geotehnic va cuprinde planuri cu
(dacd este cazul) | amplasamentul forajelor, fisele complexe cu
Studiu geotehnic rezultatele determinarilor de laborator, analiza
apei  subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari.
Studiul geotehnic se va intocmi in conformitate

' Documentatiile tehnice vor fi verificate, prin grija prestatorului, de catre verificatori autorizati conform
reglementarilor legale in vigoare.




Nr. | Activitate Detaliere activitati
cu NP 074-2014 si alte normative din domeniu si
va fi verificat si avizat la exigenta Af, conform
legislatiei in vigoare.

3 |Elaborare/Actualizare | Expertiza tehnicd Intocmitd de catre experii
(daca este  cazul) | atestati, conform legii, pentru exigentele stabilite
Expertiza tehnica de normele legale se va elabora Tn conformitate

cu legislatia si reglementarile Tn vigoare la data
intocmirii care stau la baza expertizarii.

4 | Elaborare/Actualizare | Tema de proiectare se va realiza Tn conformitate
(daca este cazul) Tema | cu prevederile Hotéarérii Guvernului nr. 907/2016
de proiectare privind etapele de elaborare si continutul — cadru

al documentatiilor tehnico -economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

5 | Elaborare/Actualizare | Auditul energetic se va Tntocmi respectand
(dacd este cazul) Audit | prevederile  Legii nr. 372/2005  privind
energetic al cladirii performanta  energetfica a  cladirilor, cu

modificarile si completarile ulterioare.

6 | Elaborarea Documentatia  tehnicA  pentru  obtinerea
Documentatiei tehnice | certificatului de urbanism se va realiza n
pentru obtinerea | conformitate cu legislatia n vigoare la data
certificatului de | elaborarii.
urbanism

7 | Elaborarea si | Elaborarea si verificarea documentatiei tehnice
verificarea pentru obtinerea avizelor si acordurilor prevazute
Documentatiei tehnice | in certificatul de urbanism, precum si a oricéror
pentru obtinerea | alte documentatii impuse de prevederile

avizelor si acordurilor
prevazute in certificatul
de urbanism

legale in vigoare, suplimentar celor solicitate Tn
certificatul de urbanism, daca este cazul.
Proiectantul va sustine in fata avizatorilor /
verificatorilor documentatiile tehnice elaborate si
va realiza eventualele modificari solicitate de
acestia. Documentatia tehnica pentru obtinerea
avizelor si acordurilor se va verifica prin grija
prestatorului de céatre specialistii verificatori, n
fata carora proiectantul elaborator va sustine
aceste documentatii.

Receptia documentatiilor tehnice sa va efectua
dupa verificarea de catre specialistii verificatori.
Plata pentru taxele percepute de catre autoritati/
detinatorii de utilitati etc., pentru eliberarea
avizelor / acordurilor solicitate in Certificatul de
urbanism vor fi in sarcina Autoritatii Contractante.
Depunerea documentatiei pentru eliberarea

.




securitate la incendiu

Nr. | Activitate Detaliere activitati
avizelor/ acordurilor solicitate Tn Certificatul de
urbanism cétre autoritati/ detindtorii de utilitafi va
fi in sarcina Autoritatii Contractante.

8 | Elaborare scenariu de | Scenariul de securitate la incendiu se va realiza

in conformitate cu legislatia in vigoare la data
elaborarii.

9 | Elaborarea si | Elaborarea si verificarea Documentatiei de
verificarea avizare a lucrarilor de interventii (DALI) va fi
Documentatiei de | intocmita de specialisti Tn domeniile respective,
avizare a lucrarilor de |in conformitate cu prevederile  Hotdréarii
interventii (DALI) Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de

elaborare si confinutul — cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ultericare.
DALI se va verifica prin grija prestatorului de
catre specialistii verificatori, Tn fata carora
proiectantul elaborator va sustine aceste
documentatii. Receptia documentatiilor tehnice
sa va efectua dupa verificarea de cétre
specialistii verificatori.

10 | Elaborarea altor studii | Elaborarea altor studii care se vor stabili prin
care se vor stabili prin | tema de proiectare, daca este cazul.
tema de proiectare.

11 | Sprijin  pe perioada | Sprijin si asistentd, atat pe perioada pregatirii
pregatirii  si derularii | documentatiei de atribuire, cat si la intocmirea

procedurii de atribuire a
Contractului de servicii

raspunsului [a solicitdrile de clarificari ale
posibililor ofertanti, referitoare la documentatia
tehnica elaborata de prestator, Tn cadrul achizitiel
de proiectare si executie lucrari.

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor
tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Implementarea Contractului Th conformitate cu prevederile Caietului de
Sarcini trebuie sa conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale

masurabile:
Activitate/Etapa Rezultat asteptat
1 | Elaborare/Actualizare  (daca | Studiul topografic depus la Consiliul

este cazul) Studiu topografic

Judetean Valcea in maximum 20 zile de
la data ordinului de Tincepere a
contractului;

2 | Elaborare/Actualizare  (daca | Studiului geotehnic depus la Consiliul
este cazul) Studiu geotehnic | Judetean Valcea in maximum 20 zile de
la data ordinului de incepere a
contractului;
3 | Elaborare/Actualizare  (dacd | Expertiza tehnicd depusa la Consiliul
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Activitate/Etapa

Rezultat asteptat

este cazul) Expertiza tehnica

Judetean Vilcea in maximum 20 zile de
la data ordinului de incepere a
contractului;

4 | Elaborare/Actualizare  (daca | Tema de proiectare depusa la Consiliul
este cazul) Tema  de|Judetean Vélcea in maximum 10 zile de
proiectare la data ordinului de incepere a

contractului;

5 | Elaborare/Actualizare (daca | Auditul energetic depus la Consiliul
este cazul) Audit energetic al | Judetean Valcea in maximum 15 zile de
cladirii la data ordinului de Tincepere a

contractului;

6 | Elaborarea altor studii care |Elaborarea altor studii care se vor stabili
se vor stabili prin tema de |prin tema de proiectare depusa |la
proiectare Consiliul Judetean Valcea in maximum

15 zile de la aprobarii temei de
proiectare;

7 | Elaborare Documentatie | Documentatia tehnica pentru obtinerea
tehnicd  pentru  obfinerea | certificatului de urbanism depusa la
certificatului de urbanism Consiliul Judetean Valcea in maximum

10 zile de la data ordinului de incepere
a contractului;

8 |Elaborarea si  verificarea | Documentatia tehnica pentru obtinerea
Documentatiei tehnice pentru| avizelor si acordurilor prevazute 1in
obfinerea avizelor si | certificatul de urbanism depusa la
acordurilor  prevazute  Tn| Consiliul Judetean Vilcea in maximum
certificatul de urbanism 20 zile de la data transmiterii catre

prestator a certificatului de urbanism;

9 | Elaborare scenariu de | Scenariul de Securitate la incendiu depus
securitate la incendiu la Consiliul Judetean Valcea in

maximum 45 de zile la data ordinului de
incepere a contractului;

10 |Elaborarea si  verificarea | DALI depusa la Consiliul Judetean
Documentatiei de avizare a|Valcea Th maximum 45 de zile de la
lucrarilor de interventii (DALI) | data transmiterii catre prestator a

ultimului aviz/ acord prevazut prin
certificatul de urbanism.

11 | Sprijin pe perioada pregatirii si | Suport oferit conform solicitarilor, prin

derularii procedurii de atribuire
a Contractului de servicii

intermediul raspunsului la solicitari de
clarificari atat pe perioada pregatirii
documentatiei de atribuire, in cadrul
achizifiei de proiectare si executie lucrari,
cat si pe perioada evaluarii ofertelor, Tn
maximum 3 zile de la momentul

comunicarii de catre Autoritatea
Contractanta a solicitarii.
Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a

reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de
investitii.




Celelalte detalii ale achizitiei sunt prevézute in Caietul de sarcini si Draftul
de contract, publicate pe site-ul CJ Vaicea.

7. Conditii contract:

Pretul Contractului este ferm si se modifica doar in conditiile art. 221 si
art. 22272 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si
completarile ulterioare.

Durata Contractului: Contractul intrd in vigoare la data semnérii de cétre
ultima parte si produce efecte juridice, pana la eliberarea garantiei de buna
executie a contractului. Autoritatea contractantd va emite ordinul de incepere a
contractului Tn conformitate cu clauzele contractuale.

.Durata prestarii servicilor este de 75 zile calendaristice, de la emiterea
ordinului de Tncepere a contractului pentru elaborarea documentatiilor tehnice,
la care se adauga:

= durata implicatd de aprobare a Temei de proiectare;

» durata emiterii certificatului de urbanism;

* durata implicata de obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in

certificatul de urbanism,

* suport pe perioada pregatirii si derularii procedurii de atribuire a

Contractului de servicii privind elaborarea proiectului tehnic respectiv:

Nr. Activitate Durata estimata

1 e Elaborare/Actualizare (dacéd | In maximum 20 zile de la data
este cazul) Studiu fopografic emiterii ordinului de incepere a
o Elaborare/Actualizare (daca | contractului de servicil,

este cazul) Studiu geotehnic
e Elaborare/Actualizare
este cazul) Expertiza tehnica

(daca

In maximum 10 zile de la data
emiterii ordinului de incepere a
contractului de servicii.

¢ Elaborare/Actualizare (daca
este cazul) Tema de proiectare

e Elaborare Documentatie tehnica
pentru obfinerea certificatului de
urbanism

In maximum 15 zile de la data
aprobérii temei de proiectare.

2 | Elaborarea altor studii care se vor
stabili prin tema de proiectare.

In maximum 15 zile de la data
ordinului de incepere a contractului.

3 | Elaborare/Actualizare (daca este
cazul) Audit energetic al cladirii

Elaborarea si verificarea | In maximum 20 zile de Ila data
4 |Documentatiei tehnice  pentru | fransmiterii  cafre prestator a
obtinerea avizelor si acordurilor | certificatului de urbanism.
prevazute Tn  cerificatul de
urbanism .
5 |Elaborare scenariu de securitate la | In maximum 45 zile de la data
incendiu ordinului de Tncepere a contractului.
6 [Elaborarea Si verificarea | In maximum 45 zile de la data
Documentatiei de avizare a|transmiterii cétre prestator a

lucrarilor de interventii (DALI)

ultimului aviz/ acord prevézut prin
Certificatul de urbanism si a temei
de  proiectare  aprobate de
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Nr. Activitate Durata estimata

beneficiar

7 | Suport pe perioada pregatirii si|/n maximum 3 zile de la momentul
derularii procedurii de atribuire a|comunicarii de catre Autoritatea
Contractului de servicii Contractanta a solicitarii.

Prestatorul va intocmi un grafic privind prestarea serviciilor cu
detalierea fiecarei etape in elaborarea/ predarea documentatiilor.

La intocmirea graficului de prestare se va tine cont de durata
aprobarii Temei de proiectare si obtinerii avizelor si acordurilor prevazute
in certificatul de urbanism, ale caror conditii este obligatoriu a fi incluse in
DALI, astfel incat sa fie evidentiat atat termenul efectiv de prestare,
precum si duratele estimate pentru obtinerea avizelor, acordurilor.

Astiel, termenul mentionat, respectiv 75 zile calendaristice, reprezinta
durata de prestare efectiva a servidiilor, fard a lua n calcul perioada de
obtinere a certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor precum si de
aprobare a temei de proiectare.

Avand in vedere obligatia prestatorului de a asigura insusirea de cétre
expertii tehnici a documentatiilor tehnice din urmatoarele etape de proiectare si
a celor elaborate pe parcursul executiei lucrarilor, durata prestarii serviciilor se
prelungeste pana la momentul finalizarii obiectivului de investitii, Tn conditiile
Legii nr. 98/2016 si a actelor normative ce deriva din aceasta, Tn baza conditiilor
contractuale.

Conditii de plata:

Plata serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice se va efectua dupa
receptia ultimului livrabil, respectiv Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Interventii — DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Ofertantul va
detalia valoarea pentru fiecare documentatie tehnica elaborata.

8. Garantia de buna executie a Contractului si asigurarile:

Garantia de buna executie a Contractului este In cuantum de ................
lei si reprezinta 10% din pretul acestuia fard TVA si se constituie in termen de
5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Garantia de buna executie se
constituie printr-un instrument de garantare emis Tn conditile legii de o
societate bancard sau de o societate de asigurari ori prin depunerea intr-un
cont deschis la Trezorerie la dispozitia Achizitorului.

In cazul in care Prestatorul nu constituie garantia de buna executie in
forma, cuantumul si termenul stabilite, Achizitorul are dreptul de a rezilia
Contractul In mod unilateral, fard plata daunelor intereselor si a Prefului
Serviciilor.

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie oricand pe parcursul Indeplinirii Contractului, Tn limita prejudiciului
creat, in cazul Tn care Prestatorul nu Tsi indeplineste din culpa sa obligatiile
asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si
emitentului instrumentului de garantare, precizand totodata obligatiile care nu
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au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. Tn situatia
executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia
de a reintregi garantia in cauza raportat la restul rdmas de executat.

Achizitorul are obligatia de a elibera/ restitui garantia de buna executie in
termen de 14 zile de la data receptiei documentatiei tehnico-economice
prevazute la obiectul contractului daca nu a ridicat pana la acea data pretentii
asupra ei.

Prestatorul are obligatia de a prezenta in termen de 5 zile de la
semnarea Conftractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar
putea apdrea privind lucrarile proiectate.

Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va
cere, polita de asigurare.

9. Modalitatea de achizitie:

Pentru alegerea modalitatii de atribuire, autoritatea contractantd a avut in
vedere urmatoarele prevederi din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile ulterioare:

vioart. 9, alin., (1)., lit c), potrivit carora: Pentru contractele de achizifie
publicéd de lucrdri sau de servicii al céror obiect vizeaza realizarea
obiectivelor de investitii publice noi sau a lucrérilor de interventie asupra
celor existente, autoritatea contractantad alege procedura de atribuire in
functie de urmatoarele considerente: valoarea estimatd a contractului
avand ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnica si asistenia din
partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investitii in parte, separata
de valoarea estimatd a contractului avénd ca obiect execufia lucrarilor
aferente obiectivului de investifii, daca se atribuie contracte distincte de
servicii de proiectare tehnicd si asistenia din partea proiectantului,
respectiv de lucrari;

v art. 7, alin. (5), conform caruia autoritatea contractantd are dreptul de a
achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea
estimata a achizitiei, fard TVA, este mai mica de 270.120 lei, respectiv
lucrari, Tn cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai
mica de 900.400 lei,

v art.7, alin.(7), lit.a), in care se precizeazi c&: In cazul achizitiei directe,
autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza catalogul electronic
pus la dispozitie de SEAP sau publica un anunt infr-o secfiune
dedicatd a website-ului propriu sau al SEAP, valoare estimati este
mai mare de 200.000 lei, fara TVA, pentru produse si servicii,
respectiv 560.000 lei, fara TVA, pentru lucrari.

in acest sens, s-a stabilit ca atribuirea sd se facd prin realizarea unei
achiziti directe, astfel s-a optat pentru publicarea anuntului si a documentatiei
aferente, pe site-ul oficial al autoritatii contractante Consiliul Judetean Valcea.

Totodata, s-au avut in vedere prevederile art. 2, lit. a), din Hotarérea nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, prin care este definitd notiunea de obiectiv/proiect de investitii.
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In acest sens, anuntul si documentatia aferenta: caiet de sarcini, draft contract,
formulare, se publicd pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Valcea.

10. Rapoartele/ documentele/ documentatiile solicitate de la
Contractant
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice
elaborate:

Cerinte Detaliere cerinte
Format Intreaga documentatie (atat piesele scrise cat si cele
document desenate) se va preda atat in format electronic {obligatoriu

2 CD/DVD-uri in format DWG/ editabil si PDF - scanata), cat
si pe suport de hartie.

Limba Romana |

document

Numar - Studiul topografic vizat la Oficiul de Cadastru si de
exemplare Publicitate;

pentru - Studiul geotehnic verificat la cerinia Af;

documente  in |- Expertiza tehnica;

format letric - Tema de proiectare, care va fi supusa aprobarii

investitorului;

- Documentatia tehnica pentru obtinerea certificatului de

urbanism;

- Documentatia tehnicé verificata pentru obtinerea avizelor

si acordurilor, prevazute Tn certificatul de urbanism;

- Alte studii care se vor stabili prin tema de proiectare;

- Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI)

verificatd, insusita de experti tehnici atestati;

- Documentatia privind scenariul de securitate la Incendiu al

spatiilor aflate la demisolul cladirii;

- Documentatia privind Auditul energetic al spatiilor aflate la
demisolul cladirii;

intreaga documentatie verificata se va prezenta in 2

(doud) exemplare originale, cu semnaturi si stampila in

original.

Dupa aprobarea documentatiilor tehnice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit autoritatii contractante.

Beneficiarul va avea dreptul de a utiliza documentatiile tehnice fara
acordul scris al proiectantului.

Prestatorul va prezenta, in termen de 5 zile de la semnarea
contractului, o asigurare profesionala ce va cuprinde toate riscurile ce ar
putea aparea privind lucrarile proiectate, ca urmare a unor erori/ omisiuni
de proiectare.

Suma asigurata va avea in vedere acoperirea eventualelor prejudicii
cauzate beneficiarului ca urmare a neindeplinirii sau Tndeplinirii defectuoase
(din neglijentd, imprudenta, omisiuni) a obligatiilor contractuale si/ sau
nerespectarea prevederilor legale si a statutului profesiei.
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11. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Acceptarea rezultatelor obtinute din derularea Contractului se finalizeaza
prin semnarea proceselor - verbale de receptie a documentatiilor tehnice.

Studiile si expertizele tehnice elaborate se vor receptiona daca sunt
intocmite conform legislatiei in vigoare la data elaborarii acestora.

Tema de proiectare va fi receptionatd dupa@ aprobarea acesteia de catre
achizitor.

Documentatia tehnicd pentru obtinerea certificatului de urbanism se va
receptiona dupa obtinerea certificatului de urbanism.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor, scenariul de
securitate la incendiu se vor receptiona dupé verificarea tehnica de calitate a
acestora si obtinerea tuturor avizelor/ acordurilor pe baza lor;

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI!) Tnsusitd de
expertii tehnici atestati se va putea receptiona daca a fost Tntocmitd conform
prevederilor legale in vigoare si sunt verificate de catre verificatori atestati de
proiecte asigurati de prestator.

Autoritatea Contractanta va considera serviciile de proiectare din
cadrul Contractului finalizate in momentul in care:

a. Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la
data finalizarii si toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite.
Finalizarea activitatilor este asimilatd cu realizarea tuturor activitatilor necesare
in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel Tncat Autoritatea
Contractantad si alfi factori interesati sa poatd utiliza documentatiile tehnico-
economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitatile
incidentale pe care Conftractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul
Contractului).

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca
reprezentand un impediment fie pentru Autoritatea Contractantd Tn utilizarea
documentatiilor tehnico-economice elaborate Tn cadrul Contractului, fie pentru
alti factori interesati in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca
find o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-
economice, care nu este inh conformitate cu legea si reglementérile tehnice
aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

c. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de
Autoritatea Contractantd, pe baza cerintelor incluse in Contract.

12. Informatii suplimentare/ administrative

Achizitorul va asigura potentialilor ofertanti suportul si asistenta necesare
pentru vizita Tn teren. Programul vizitei Tn teren se va agrea/ stabili de catre
Achizitor in perioada de elaborare a ofertelor.

Orice referire prin care se indica o anumita autorizare/ certificare/ atestare
sau standard/ specificatie etc. se va citi si interpreta ca fiind Tnsotitd de
mentiunea ,sau echivalent”.

Dupa aprobarea documentatiilor tehnico-economice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit Achizitorului. Achizitorul va avea
dreptul de a utiliza documentatiile tehnico-economice faréd acordu! scris al
Antreprenorului.
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13. Conditii participare: T

Operatorii economici care intentioneaza sa participe la aceasta achizitie:

1. Vor publica oferta financiard n catalogul electronic din SEAP;

2. Vor notifica autoritatea contractanta cu privire la acest aspect, pe adresa
de e-mall: consiliu@cjvalcea.ro

Transmiterea ofertei de pret In catalog, presupune acordul operatorului
economic in ceea ce priveste respectarea tuturor cerintelor din Caietul de
sarcini si draftul de contract;

3. Vor atasa la sectiunea dedicatd din Catalogul electronic, sau vor
transmite pe adresa de e-mail: consiliu@ecivalcea.ro, sau vor depune la
Registratura autoritatii contractante urmatoarele documente:

a. Propunerea tehnica, elaborata in conformitate cu cerintele din

Caietul de sarcini.

La nivelul propunerii tehnice, Th sectiunea dedicatd personalului se va
include o descriere a modului in care vor fi organizate si gestionate activitatile
din cadrul contractului ce implicd avizarea/ atestarea/autorizarea
antreprenorului conform legislatiei de specialitate incidente, precum si modul
de acces la specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de
specialitate, dupd@ caz, demonstrand corespunzator Tndeplinirea cerintelor
tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor
aplicabile in domeniul constructii.

Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor
si a pozitiei acestora in echipa) pentru realizarea obiectului contractului, din
care sa rezulte ca este asigurat personalul necesar si obligatoriu, atestat in
vederea indeplinirii obligatilor ce fac obiectul contractului, avand in vedere
prevederile legale Tn vigoare.

Ofertantul trebuie sa prezinie o echipa de proiectanti formata din suficienti
membri, astfel incat s cumuleze toate domeniile si specialitatile in construcitii in
conformitate cu cerintele mentionate si sa realizeze documentatiile aferente
obiectivului de investitii.

in acest sens, ofertantul va face dovada ca detine, in echipa propusa,
resursele umane strict necesare Tndeplinirii Tn bune conditii a contractului,
respectiv asigurarea a minimum urmatorii specialisti:

- Manager proiect/sef proiect - avand experienta similara n acelasi tip de
activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract;

- Inginer/ingineri proiectant specializarea instalatii pentru constructii sau
echivalent (sanitare, termice, electrice, detectie, semnalizare si stingere a
incendiilor, de ventilare si tratare a aerului) avand experienta similara in acelasi
tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract;
- Inginer proiectant, specializarea Constructii Civile Industriale si Agricole
(CCIA) sau echivalent, avand experientd similard in acelasi tip de activitati ca
cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract, dupa caz.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditi a activitatilor,
Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
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caietul de sarcini si/sau propunerea tehnicd, acesta va raspunde pentru

asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare.

In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personalul necesar
pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de
vedere al calificarii educationale si profesionale), atestat in conditiile legii,
pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate Tn Caietul de
Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al
termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Ofertantul devenit Contractant trebuie sa se asigure ca personalul care Tsi
desfasoara activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de
infrastructura necesard pentru a permite acestuia sa se concentreze asupra
realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant Tn Propunerea Tehnica trebuie sa fie
corespunzéatoare scopului Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de
funciionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului)
stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura
necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

b. Propunerea financiard (pretul total), defalcata pe activitati:
Elaborare/Actualizare (daca este cazul) Studiu topografic
Elaborare/Actualizare (daca este cazul) Studiu geotehnic
Elaborare/Actualizare (daca este cazul) Expertiza tehnica
Elaborare/Actualizare (daca este cazul) Tema de proiectare
Elaborare Documentatie tehnicd pentru obtinerea certificatului de
urbanism
. Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare.
Elaborare/Actualizare (daca este cazul) Audit energetic al cladirii
. Elaborarea si verificarea Documentatiei tehnice pentru obtinerea

avizelor gi acordurilor prevazute in certificatul de urbanism

9. Elaborare scenariu de securitate [a incendiu

10. Elaborarea si verificarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (DALI)

11. Suport pe perioada pregéatirii si derularii procedurii de atribuire a

Contractului de servicii
¢. Declaratie privind insusirea de cédtre operatorul economic a

prevederilor din draftul de contract;

d. Certificat constatator emis de Registrul Comertului, valabil la data

prezentarii;

e. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevdzute la art. 60 din
Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare - Formular 1 atasat.

f. Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul
mediului si al protectiei mediului, din domeniul social si al
relatiilor de muncd, precum si respectarea legislatiei privind
securitatea gi sdnatatea in munca- Formular 2 atasat.

e e
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14. Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut.

"F?re.’gul ofertei va fi exprimat Tn lei, fara TVA.

15. Informatii suplimentare:

Operatorii economici interesati s& participe la prezenta achizitie vor urmari
pe site-ul autoritatii contractante, in cadrul documentatiei aferente, eventualele
raspunsuri la solicitarile de clarificari.

Pentru identificare, oferta financiara se va publica in catalogul
electronic din SEAP, sub denumirea: Servicii de proiectare, Tema de
proiectare, Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii DALI, studii
conexe, avize, acorduri efc.- pentru obiectivul de investitii: ,Reabilitarea,
modernizarea si dotarea sectiilor din cladirea — corp C6 a Spitalului

~Judetean de Urgentéd Valcea, situat in str. General Magheru , nr. 547" sj

totodata operatorii economici vor informa autoritatea contractanta cu privire la
intentia de a participa la aceasta achizitie, pe adresa de e-mail: .
consiliu@civalcea.ro, sau prin adresa depusa la sediul autoritatii contractante
Consiliul Judetean Vélcea, str. G-ral Praporgescu, nr. 1, pana in data de
L& . 06.2024, ora 16.00.

DIRECTOR GENE , DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu loan‘Tamas
Intocmit, Functia Semnétura Verificat, Sempatuca Data
. Sef Serviciu | 2
C : '
Daniela a%rr:iszlliﬁr Liviu Constantinescu - L é?li 106
Marinescu e Sef Birou; B 2024
publice ;
Ana Savu
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