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1. Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice
activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata
explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele
unde se considerd de catre Ofertant cd aceasta trebuia mentionatd pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Coniractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini,
reprezintd parie integrantd a acelui capitol si implicit a Documentatiei de
atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse Tn acest
Caiet de Sarcini si fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele pariiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci
numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin
prezentul Caiet de Sarcini.

Tn cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii
de Ofertant si Contractant care vor avea acelasi inteles.

1.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie Detaliere
crt.
1 Autoritate Contractanta: Judetul Valcea prin Consiliul
Judetean Valcea
Denumire, adresa Str. General Praporgescu nr. 1,

Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod
postal: 240595

Date contact Tel: 0250/73.29.01, Fax:
0250/73.56.17, E-mail;
consiliu@cjvalcea.ro; cjvalcea@vl.e-
adm.ro

2 | Misiune Imbunatatirea calitatii vietii pentru
cetatenii si comunitatea judetfului,
prin dezvoltare sustenabila, servicii
publice si private, Tn vederea
optimizarii utilizarii resurselor
disponibile si dezvoltarii de servicii
de un Tnalt nivel califativ.

Sector de aclivitate Servicii publice de interes judetean
Activitate principala/ Administratie publica locala

atributia principala

B

2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare clara si corectd a participantilor la aceastd procedura,
precum si pentru stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor
profesionale pe perioada derularii Contractului, in special, dar fara a se limita la
aspecte ce {in de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui
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capitol, Autoritatea Contractantad prezinta contextul achizitiei, context care a
determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta
la realizarea acestei achizifii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a
principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1. Informatii despre contextul care a determinat achizifionarea
serviciilor

La nivel de strategie nationald existd Strategia Nationald de Sanatate
2014-2020 (aprobata prin H.G. nr. 1.028/2014), proiectul incadrandu-se la O.S.
3.3. — “Imbunatatirea starii de sanatate mintald a populatiei’; Directia strategicé b
— “Cresterea accesului si a calitdli serviciilor implicate 1Tn
prevenireal/identificarea/recuperarea si mentinerea starii de sanatate mintald
(adulii si copii)’; Masura — “continuarea activitatilor de reabilitare a sistemului de
ingrijiri de sanatate mintald pentru asigurarea unei capacitati adecvate de
diagnostic si tratament.” si la O.S. 4.6. — “Cresterea accesului la servicii de
calitate de reabilitare, paliatie si de ingrijiri pe termen lung, adaptate fenomenului
demografic de imbatranire a populatiei si profilului epidemiologic al morbiditatii;
Directia strategicd b — “Implementarea Planului national privind serviciile de
reabilitare, paliatie si de ingrijii pe termen lung”, Masura — “identificarea,
reorganizarea si reabilitatea infrastructurii la nivel judetean/ regional/ national a
spitalelor pentru afectiuni cronice, a centrelor de reabilitare Tn functie de profilul
demografic si de morbiditate si Tn conformitate cu Planul national pe termen
mediu si lung privind asistenta medicala de reabilitare, recuperare de ingrijiri pe
termen lung’.

Ca si strategie regionala exista Planul pentru Dezvoltare Regionala Sud-
Vest Oltenia 2014-2020 (aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud-
Vest Oltenia in data de 27.02.2015 si avizat de Comitetul Regional pentru
elaborarea planului de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia Tn data de
24.06.2014).

Proiectul se incadreaza la: Domeniul de interventie 2.2 — “Infrastructura
de sanatate si pentru situatii de urgenta”; Operatiunile/ activitatile indicative —
“Construirea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de servicii medicale
(ambulatorii, centre de interventie integrate, policlinici, dispensare, ambulatorii,
laboratoare, centre de preventie, unitdli medico-sociale® si “Dotarea,
(echipamente si mobilier) a infrastructurii de servicii medicale si formare
profesionala”.

Din punct de vedere al strategiilor judetene exista Strategia Integrata de
Dezvoltare Durabila a Judetului Valcea pentru perioada 2023-2030 (aprobata
prin Hotararea Consiliului Judefean Valcea nr. 61 din 28.03.2024).

Proiectul se incadreaza la: Domeniul strategic de dezvoltare 2 — “Resurse
umane, educatie, sanatate, servicii sociale si administratie”; Directia strategica
de interventie 2.6. — “Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel judetean si local
in vederea reducerii inechitatii accesului la servicii de sanatate”; Masura 2.6.3. —
“imbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate publica”; Actiunea propusa a)
— “Sprijinirea investitiilor in constructia si dotarea unitatilor care furnizeaza ingrijiri
medicale de lunga duratad”.
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2.2 Informatii despre beneficiile anticipate de cétre Autoritatea
Contractanta

Se preconizeazéd ca prin executarea Iucrdrilor de reabilitare si
modernizarea sa se asigure conditii mai bune pentru desfasurarea activittii
specifice si sa se asigure un grad sporit de siguranta atat in caz de cutremur prin
consolidarea constructiei, cat si la incendiu prin executia lucrarilor pentru
montarea instalafilor de semnalizare, avertizare si stingere incendiu si
autorizarea cladirii din punct de vedere PSI si sanitar, in urma realizarii acestora.
Modernizarea cladirii si a instalatiilor va conduce totodatd, la reducerea
cheltuielilor cu utilitatile.

De asemenea prin realizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare se vor
asigura conditii corespunzatoare pentru tratarea pacientilor si va creste gradul de
asigurare a conditiilor medicale impuse de legislatia sanitara.

Promovarea dezvoltarii durabile a comunitatii locale, prin impiementarea
unei investitii durabile, ce urmareste atingerea unor obiective sociale, economice
si de mediu.

2.3 Alte initiative/ proiecte/ programe asociate cu aceasta achizitie de
servicii:
Nu este cazul

2.4 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta fsi
desfasoara activitatea

Autoritatea contractantd este Judetul Valcea prin Consiliul Judetean
Valcea.

Potrivit art. 170 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul
judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituitd la nivel judetean
pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, ordsenesti si municipale, in
vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

2.5 Factori interesati si rolul acestora

Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada derulérii
Contractului la momentul finalizarii fiecarei activitati in vederea obtinerii acceptéarii
rezultatelor solicitate: )

a) Consiliul Judetean Valcea - in calitate de Autoritate Contractanta
(deruleaza contractul de achizitie publica), proprietar al imobilului (imobiiul este
inclus In domeniul public al judetului Valcea) si de beneficiar al finantarii
nerambursabile pentru proiect (obligatile legate de modul de cheltuire a
fondurilor si de rezultatele obtinute);

b) Spitalul Judetean de Urgenta Valcea - in calitate de administrator al
imobilului si de partener In cadrul proiectului;

c) verificatorii tehnici de calitate atestati pe domenii/ subdomenii de constructii
si specialitdti pentru instalatii - Tn calitate de persoane fizice autorizate care
asigura verificarea indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile;

d) avizatorii - institutiile/ autoritétile competente care au atributii privind
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emiterea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor aplicabile in cazul Proiectului;
e) Primarul Municipiului Rémnicu Valcea - n calitate de emitent al
certificatului de urbanism.

3. Descrierea serviciilor solicitate

3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante

Sectiile din cladirea — corp C6, situate in sir. General Magheru, nr. 54,
functioneaza In subordinea Spitalului Judetean de Urgentd Valcea, cladirea
aflandu-se in domeniul public al judetului Valcea, conform Hotérarii Guvernului nr.
1362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vélcea, precum si al
municipiilor, oragelor si comunelor din judetul Valcea, cu modificérile si
completarile ulterioare.

Cladirea a fost construité in anul 1972 si are un regim de Tnaliime D+P+2 E.

La aceasta, de la momentul construirii §i pana in prezent, au fost realizate
doar lucrari de igienizare, cu exceptia celor ce se executa in prezent prin proiectul
~Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul Judetean de Urgenta Valcea”, derulat in
cadrul Programul Operational Infrastructurd Mare 2014 — 2020, respectiv
urmatoarele:

- instalarea unor sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu
acoperire totala Tn sectii;

- instalarea unui/unor sistem/sisteme de detectare semnalizare si alarmare in
cazul depasirii concentrafiei maxime admise de oxigen n atmosferd, pentru
cresterea gradului de securitate la incendii Tn sectii;

- instalarea unui sistem de supraveghere video (sistem TVCI), in sectii:

- lucrari de reabilitare, modernizare si extindere a infrastructurii electrice;

- lucrari de instalare a infrastructurii de ventilatie si tratare a aerului, pentru
asigurarea calitatii aerului din interiorul sectiilor;

- lucrari de instalare a retelei de fluide medicale;

- lucrari de reparatii necesare in zonele de interventie.

Finisaje actuale sunt cele uzuale, respectiv zugraveli lavabile, vopsitorii cu
vopsea de ulei la pereti, tdmplarie interioara si exterioara din PVC cu geam
termopan la ferestre. Pardoselile sunt pariial din mozaic.

Saloanele nu au grupuri sanitare si nici chiuvete. Instalatiile electrice, termice
si sanitare sunt uzate avand durata normala de functionare depasita.

Partial, au fost Tnlocuite parti din instalatia termicd din saloane. Avand in
vedere vechimea mare a instalatiilor, au loc dese avarii mai ales la instalatiile
termice si sanitare amplasate Tnh subsol.

Cladirea dispune de doud ascensoare care asigurd accesul pacientilor
imobilizati de la parte la etajele 1 si 2. in prezent unul nu este functional.

Cladirea n intregime nu dispune de instalaiie de climatizare si instalatie
pentru desfumare.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii izolate sub stalpi de beton
armat si grinzi de fundare, pe care reazema peretii de zidarie de inchidere si
compartimentare. Fundatiile sunt realizate din beton armat.

Suprastructura este realizata n solufie, cadre si planseu din beton armat.
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Acoperisul este realizat in soluiie sarpantd de lemn cu pante inverse (colectare
la interior) si atic din zidarie. Sarpanta reazema pe planseul de beton armat de
peste etajul 2.

Demisol
La demisol se afia: spafii tehnice, magazii, arhiva, casierie.
- Suprafaia construita: 685, 00 mp;
- Suprafaia utila: 582, 80 mp;
Accesul personalului ce deserveste funciiunile de la demisol se realizeaza
pe de o parte din incinta spitalului, prin scara principald si pe de altd parte prin
exterior, de pe latura scurta a cladirii.

Parter
La parter se afld seclia dermato venerice: acces prin casa scarii, camere
pentru primire bolnavi, primire vizitatori, cabinet ambulatoriu de specialitate,
fhcaperi cu destinatii specifice functiunilor spitalului, accese pentru personal si
vizitatori.

Sectia infectioase: acces pe cealalta fatada in hol primire pacienti, unde se
afla accesul la camera de garda, cabinet consultatii, cabinet medic primar sef
sectie, cabinet asistenta sefa si oficiu.

Ambele sectii comunica cu holul principal ai spitalului.

- Suprafata construita:  684.72 mp
- Suprafata utila utila: 573.15 mp

Etaj |
La etajul 1 se afla spatiile aferente tot seciiei de boli infectioase, sectorul
copii. La capetele culoarului se afla cabinete medicale pentru personalul medical
ce ingrijeste pacientii de pe etaj. Saloanele nu dispun toate de grupuri sanitare,
existd grupuri sanitare ale personalului medical. Pe etaj este prevazut un oficiu
pentru prepararea finald a hranei si portionare, mancarea fiind primita in spital in
sistem catering. Este nevoie de echipamente de sterilizare pentru obiectele
. folosite pentru sugari.
- Suprafaia construita: 684.79 mp
-~ Suprafata utila utila: 573.15 mp

Etaj Il
La etajul 2 se afla, de asemenea, spatile aferente seciiei de boli
infectioase. La capetele culoarului se afla cabinete medicale, pentru personalul
medical ce ingrijeste pacieniii de pe etaj. Saloanele nu dispun toate de grupuri
sanitare, existd grupuri sanitare ale personalului medical. Pe etaj este prevazut
un oficiu pentru prepararea finala a hranei si porficnare, mancarea fiind primita in
spital Tn sistem catering.
- Suprafata construita:  684.79 mp
- Suprafata utila utila: 571.77 mp

Activitdtile care au fost derulate si rezuitatele care au fost obtinute de
Autoritatea Contractantd, peniru realizarea obiectivului de investitii pentru care
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se solicita realizarea documentatiilor tehnico-economice in cadrul Contractului
care va rezulta din aceasta procedura, sunt:

a) afost elaboratd tema de proiectare; -

b) afost obtinut certificatul de urbanism (expirat valabilitate); -

c) au fost obtinute avizele prevazute in certificatul de urbanism (expirat
valabilitate);

d) afost elaborat raportu! de expertiza tehnica;

e) au fost elaborate studiile: geotehnic si topografic;”

f)  afost elaborat raportul de audit energetic si certificatul de performanta
energetica.

Documentatiile tehnice enumerate mai sus, vor fi elaborate sifsau
actualizate, dupa caz. Precizdm ca Tn cadrul documentatiei nu se vor lua in
calcul lucrarile aferente proiectului ,Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul
Judefean de Urgentd Vélcea” aflat Tn implementare prin Programul
Operational Infrastructurd Mare 2014 — 2020.

Lucrarite se executd in baza autorizatiei de construire nr. 103/2359 din
13.02.2024 emisa de Primaria Municipiului R&mnicu Valcea si a contractului nr.
8880/276/12.05.2023, documentatia tehnica, faza proiect tehnic, urmand sa fie
pusa la dispozifia ofertantului céastigator, ulterior semnarii contractului de
elaborare DALI.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului 7l constituie reabilitarea, modernizarea si
dotarea sectiilor din cladirea — corp C6 a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea,
situat Tn str. General Magheru , nr. 54.

Prin proiect se propun masuri de imbunatétire a dezvoltarii infrastructurii
servicilor medicale de care vor beneficia pacientii, precum si Tmbunataiirea
performantei energetice a construciiilor existente, crearea de facilitati, adaptarea
infrastructurii si echipamentelor pentru acestia. Avand in vedere ca proiectul
aduce beneficii sociale, economice si de mediu, acesta va contribui la
dezvoltarea durabila a comunitatii locale si promovarea coeziunii sociale.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Investitile propuse prin proiectul ,Reabilitarea, modernizarea si dotarea
sectiilor din cladirea — corp C6 a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, situat
in str. General Magheru , nr. 54"_vor contribui la:

- conditii mai bune pentru desfasurarea activitatii specifice;

- se va asigura un grad sporit de siguran{d in caz de cutremur prin
consolidarea constructiei;

- se va asigura un grad sporit de sigurant la incendiu prin executia lucrarilor
pentru montarea instalatiilor de semnalizare, avertizare si stingere incendiu si
autorizarea cladirii din punct de vedere PSI si sanitar;

- se vor asigura conditii corespunzatoare pentru tratarea pacientilor si va
creste gradul de asigurare a conditiilor medicale impuse de legislatia sanitara;
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- reducerea costurilor pentru asigurarea utilitatitor si mtretlnerea cladirii,
contribuind la eficientizarea cheltuielilor publice; ,

- promovarea coeziunii sociale la nivelul comunititii, prin imbunatatirea
infrastructurii de servicii medicale;

- promovarea dezvoltarii durabile a comunitatii locale, prin implementarea
unei investitii durabile, ce urmareste atingerea unor obiective somale economice
si de mediu. :

3.4. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate -
Obiectul contractului de servicii il reprezintd realizarea urmatoarelor
documentatii:

1. Elaborare/Actualizare (daca este cazul) Studiu topografic conform normelor
in vigoare, Tn sistem de coordonate x,y,z, - format 3D, vizat la Oficiul de
Cadastru si de Publicitate;

2.Elaborare/Actualizare (dacd este cazul) Studiu geotehnic, verificat la
cerinta Af;

3. Elaborare/Actualizare (dacd este cazul) expertizd tehnicd intocmita de
catre experti atestati, conform legii, pentru exigentele stabilite de normele legale
pentru domeniile incidente;

4. Elaborare/Actualizare (daca este cazul) Tema de proiectare, In conformitate
cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind efapele de elaborare si
confinutul - cadru al documentaliilor tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

5. Elaborare/Actualizare (daca este cazul) Audit energetic ai cladirii;

6. Elaborare documentatie tehnica pentru obiinerea certificatului de urbanism;

7.Elaborarea si verificarea documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor si
acordurilor prevazute in certificatul de urbanism, precum si a oricaror altor
documentatii impuse de prevederile legale in vigoare, suplimentar celor
solicitate in certificatul de urbanism, daca este cazul;

8. Elaborare scenariu de securitate {a incendiu;

9. Elaborarea si verificarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
(DALI); -

10. Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare,
daca este cazul.
11. Sprijin si asistenta, atdt pe perioada pregatiri documentatiei de

atribuire, cét si la Tntocmirea raspunsului la solicitarile de clarificari ale posibililor
ofertanti, referitoare la documentatia tehnicé elaborati de prestator, in cadrul
achizitiei de proiectare si executie lucrari. -

Prestatorul va intocmi graficul privind prestarea serviciilor cu detalierea
fiecarei etape in elaborarea documentatiilor:

La intocmirea graficului se va tine cont de perioada de aprobare a
temel de proiectare de catre beneficiar, precum si de durata emiterii
certificatului de urbanism, a obtinerii avizelor si acordurilor ale céror
conditii proiectantul are obligatia sa le includa in DALI, astfel incét, si fie
evidentiat atat termenul efectiv de prestare, precum si duratele estimate de
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aprobare a temei de proiectare, respectiv pentru obtinerea avizelor,
acordurilor.

La elaborarea DALI se va tine cont de conditiile impuse de avizatori

prin avizele/ acordurile emise, solicitate prin Certificatul de urbanism.

Prestatorul isi va asuma obligatia insusirii DALI, prin semnéatura si

stampild, de catre elaboratorii expertizelor tehnice din punct de vedere al
respectarii solutiilor si masurilor propuse, conform Hotéararii Guvernului
nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentuiui privind verificarea si expertizare
tehnica a proiectelor, expertizarea lehnica a lucrarilor si a constructiilor, precum
si verificarea calitatii lucrérilor executate, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Totodaté, prestatorul isi asuma obligatia de a asigura, fara alte
costuri _suplimentare, insusirea de céatre expertii tehnici a tuturor
documentatiilor _tehnico — economice care se vor elabora_in_etapele
urméatoare de proiectare, precum si pe parcursul executiei lucrarilor
(dispozitii de santier, etc) si a perioadei de garantie a lucrarilor, daca este

o cazul, pana la receptia finala a lucrarilor, din punct de vedere al respectarii
solutiilor si a masurilor propuse, conform prevederilor legale.

Documentatia tehnica elaborata de prestator va fi verificata, prin grija

prestatorului, de catre verificatori autorizati, conform reglementarilor legale
in vigoare.

Proiectantul va sustine documentatiile tehnice elaborate in fata

avizatorilor si verificatorilor tehnici autorizati.

Este recomandatad vizita amplasamentului propus, pentru identificarea si
diagnosticarea construciiei.

Raportul de audit energetic se va elabora in urma desfasurarii de catre
auditorul energetic a activitatii de audit energetic al ciadirii si va contine descrierea
modului in care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici
termice si energetice ale cladiri si a masurilor propuse pentru cresterea
performaniei energetice a cladirii $i instalafiilor interioare aferente acesteia,

® precum s$i a principalelor concluzii referitoare la eficienta economica a aplicarii
masurilor propuse si durata de recuperare a investitiei.

Din raportul de audit energetic, care va cuprinde fisa de analizé termica si
energeticd, expertiza energetica, certificatul de performanta energetica, masuri
recomandate si analiza tehnico-economicd a acestora, trebuie sa rezulte prin
interventiile propuse de auditor, un nivel al consumului anuail specific de energie
primard, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2, care nu
poate depasi anumite valori, pe care le va stabili auditorul energetic, Tn functie de
categoria cladirii publice si de zona climatica in care se afla.

In acest sens, auditul energetic va cuprinde, in mod obligatoriu dar nu
limitativ, urmatoarele:

1. Analiza termica si energetica a cladirii si instalatiilor aferente, stabilindu-se
profilul consumului energetic al cladirii si stabilirea consumului anual de energie
incalzire si calculul emisiilor de CO2;

2. Evaluarea performantelor energetice ale cladirii si intocmirea raportului de
audit energetic Tnainte de reabilitare;
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3. Raportul de analiza termica si energetica;

4, Certificatul de performanta energetica al cladirii, corespunzator starii
initiale/finale;

5. Fisa de analiza termica a cladirilor;

6. Raportul de audit energetic;

7. Solutia tehnica propusa prin raportul de audit energetic la nivelul intregii
cladiri va tine cont de eventualele lucrari de interventie asupra acesteia si va
propune masuri corespunzatoare de crestere a eficientei energetice;

8. Elaborarea a cel putin 2 (doud) soluti de reabilitare/modernizare
energeticd pentru fiecare categorie de lucrari propuse a se realiza, efectele
solutillor de reabilitare/ modernizare asupra performantei de izolare termica a
cladirii, astfel incat lucrarile de interventie propuse sa fie Tn conformitate cu
legislatia in vigoare;

9. Analiza eficientei economice;

10. Incadrarea solutiei recomandate/propuse fin standardele de cost
aprobate prin Hotararea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost
pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

11. Plange, planuri, sectiuni si fatade existente, tablouri de tamplarie
existente/ propuse.

Auditorul_energetic isi va Tnsusi (semna si stampila) atadt documentatiile
tehnice care se vor realiza in_etapele ulterioare de proiectare prevazuie de HG
907/2016, respectiv. DALI, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect
tehnic, precum si documentatiile tehnice (dispozitii de santier) care se vor emite
pe parcursul executiei lucrarilor si a perioadei de garantie a lucrarilor, daca este
cazul, pana la receptia finald a lucrarilor, din punct de vedere al respectarii
solutiilor si a masurilor propuse, conform prevederilor legale.

Toate méasurile de crestere a eficientei energetice pe care prestatorul ie
considerd necesare trebuie sd fie fundamentate, dupd caz, in raportul de
expertiza tehnica si/sau raportul de audit energetic, apoi se defaliazad in DAL

Prestatorul se obligda sa realizeze modificiri si/sau completéri ale
documentatiilor, fara alte costuri suplimentare fata de oferta si in termenul
solicitat, in urmatoarele situatji:

- la cererea autoritafii contractante si a autoritatilor competente in
evaluarea, verificarea, avizarea si aprobarea proiectului,

- la cererea organelor emitente de avize si acorduri, autorizatii de
construire sau alte entitati cu atributii de control, verificare si analiza.

Prestatorul va raspunde tuturor solicifarilor de clarificéri ce vizeaza
documentatia tehnica elaboratda. formulate de potentialii_ofertanti pentru
atribuirea contractului / contractelor de proiectare si_executie lucrari, in
functie de tipul contractului care se va incheia, astfel incat s se respecte
termenele prevazute de lege pentru transmiterea raspunsurilor in SEAP.

Ofertantul caruia i se atribuie contractul de prestari servicii, inainte de
semnarea confractului, va semna o declaratie de confidentialitate asupra datelor
proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obtinute in urma
analizelor si studiilor efectuate in cadrul contractului.
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Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informatii cétre terfi nu va
fi posibild decét cu acordul scris si numai dupd aprobarea finantarii proiectului.

Proiectantul va conlucra atét cu expertii tehnici, elaboratori ai expertizelor
tehnice, In vederea insusirii_documentatiilor fehnice elaborate, precum si cu
specialistii__verificatori _de proiecte _afestali numiti _de _investifor, conform
Requlamentului_de verificare si_experiizare tehnicd de calitate a proiectelor, a
executiei lucrdrilor si a consirucfilor aprobat prin H.G. nr. 925/1995 pentru
aprobarea Requlamentului privind verificarea si expertizarea fehnicé a proiectelor,

expertizarea tehnica a executiei lucrérilor gi a construcfiilor, precum si verificarea
calitatii lucrérilor executate, cu modificarile si completéarile ultericare.

Receptia documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri si a
DALI se va efectua dupd verificarea de cétre specialistii verificatori’, in fata
cdarora proiectantul elaborator va sustine aceste documentatii.

Contractantul va realiza in cadrul Contraciului ce rezultd din aceastid
procedura, urmatoarele activitdti, care vor fi in conformitate cu prevederile
legislatiei Tn vigoare la data intocmirii documentatiei tehnice si vor include cel
putin:

Nr. Activitate Detaliere activitati
1 | Elaborare/Actualizare Elaborarea Studiului topografic conform
(dacd esie cazul) Studiu |normelor in vigoare, in sistem de
topografic coordonate Xx,y,z, - format 3D, vizat la
Oficiul de Cadastru si de Publicitate ce va
cuprinde planul topografic cu

amplasamentele reperelor, liste cu repere
Tn sistem de referintd national.

2 | Elaborare/Actualizare {daca | Studiul geotehnic va cuprinde planuri cu
este cazul) Studiu | amplasamentul forajelor, fisele complexe
geotehnic cu rezultatele determinarilor de laborator,
analiza apei subterane, raportul geotehnic
cu recomandarile pentru fundare si
consolidari. Studiul geotehnic se va intocmi
in conformitate cu NP 074-2014 si alte
normative din domeniu si va fi verificat si
avizat la exigenta Af, conform legislatiei in
vigoare.

3 | Elaborare/Actualizare (dacé | Expertiza tehnicd intocmita de catre
este cazul)  Expertizd | experli atestati, conform legii, pentru
tehnica exigentele stabilite de normele legale se
va elabora Tn conformitate cu legislatia si
reglementarile in vigoare la data intocmirii
care stau la baza expertizarii.

4 | Elaborare/Actualizare Tema de proiectare se va realiza in
(daca este cazul) Tema de | conformitate cu prevederile  Hotararii

' Documentatiile tehnice vor fi verificate, prin grila prestatorului, de catre verificatori autorizati conform
reglementarilor legale in vigoare.
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proiectare

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de

elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor  fehnico -economice
aferente  obiectivelor/  proiectelor de

investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Elaborare/Actualizare
(daca este cazul) Audit
energetic al cladirii

Auditul energetic se va intocmi respectand
prevederile Legii nr. 372/2005 privind
performanta energetica a cladirilor, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Elaborare Documentatie
tehnicd peniru obtinerea
certificatului de urbanism

Documentatia tehnicd pentru obtinerea
certificatului de urbanism se va realiza n
conformitate cu legislatia in vigoare la data
elaborarii.

Elaborarea si verificarea
Documentatiei tehnice
pentru obtinerea avizelor si
acordurilor prevazute in
certificatul de urbanism

Elaborarea si verificarea documentatiei
tehnice pentru obtinerea avizelor si
acordurilor prevazute in certificaiul de
urbanism, precum $i  a oricaror altor
documentalii impuse de prevederile
legale in vigoare, suplimentar celor
solicitate Tn certificatul de urbanism, daca
este cazul. Proiectantul va sustine in fata
avizatorifor / verificatorilor documentatiile
tehnice elaborate si va realiza eventualele
modificari solicitate de acestia.
Ijocumenta’;ia tehnicad pentru obtinerea
avizelor si acordurilor se va verifica prin
grija prestatorului de catre specialistii
verificatori, Th fata carora proiectantul

_elaborator va sustine aceste documentatii.

Receptia documentatiilor tehnice sa va
efectua dupa \verificarea de catre
specialistii verificatori.

Plata pentru iaxele percepute de catre
autoritati/ detinatorii de utilitati etc., pentru
eliberarea avizelor / acordurilor solicitate Tn
Certificatul de urbanism vor fi in sarcina
Autoritatii Coniractante. Depunerea
documentatiei peniru eliberarea avizelor/
acordurilor solicitate in Ceriificatul de
urbanism catre autoritati/ detindtorii de
utilitati va fi in sarcina Autoritatii
Contractante.

Elaborare scenariu de

securitate la incendiu

Scenariul de securitate la incendiu se va
realiza in conformitate cu legislatia n
vigoare la data elaborarii.
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9 |Elaborarea i verificarea | Elaborarea si verificarea Documentatiei de
Documentatiei de avizare a | avizare a lucrarilor de interventii (DALI) va
lucrérilor de interventii | fi intocmitda de specialisti In domeniile
(DALI) respective, in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 907/ 2016 privind
efapele de elaborare si continutul — cadru
al documentatiilor tehnico - economice
aferente  obiectivelor/  proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

DALI se va verifica prin grija prestatorului
de catre specialigtii verificatori, in fata
carora proiectaniul elaborator va sustine
aceste documentatii.

Receptia documentatiilor tehnice sa va
efectua dupd \verificarea de catre
specialistii verificatori.

10 | Elaborarea altor studii care | Elaborarea altor studii care se vor stabili
se vor stabili prin tema de | prin tema de proiectare, daca este cazul.
proiectare.
11 | Sprijin pe perioada | Sprijin si asistenid, atdt pe perioada
pregatirii si derularii | pregatirii documentatiei de atribuire, cét si
procedurii de atribuire a/|la intocmirea raspunsului la solicitarile de
Contractului de servicii clarificari ale posibililor  ofertantj,
referitoare la documentatia tehnica
elaboratd de prestator, in cadrul achizitiei
de proiectare si executie lucrari.

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor
tehnice Tn vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

3.5. Rezultatele care trebuie obiinute in urma prestarii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului
Caiet de Sarcini trebuie sa conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate
finale masurabile:

Activitate/Etapa Rezultat asteptat

1 | Elaborare/Actualizare  (daca | Studiul topografic depus la Consiliul
este cazul) Studiu topografic Judetean Valcea in maximum 20 zile de
la data ordinului de incepere a
contractului;

2 | Elaborare/Actualizare  (daca | Studiului geotehnic depus la Consiliul
este cazul) Studiu geotehnic Judetean Valcea in maximum 20 zile de
la data ordinului de Tincepere a
contractului;

3 | Elaborare/Actualizare  (daca | Expertiza tehnicd depusa la Consiliul
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Activitate/Etapa

Rezultat asteptat

este cazul) Expertiza tehnica

Judetean Valcea in maximum 20 zile de
la data ordinului de incepere a
contractului;

4 | Elaborare/Actualizare  (daca | Tema de proiectare depusa ia Consiliul

este cazul) Tema de proiectare | Judefean Valcea in maximum 10 zile de
la data ordinului de incepere a
contractului;

5 | Elaborare/Actualizare (daca | Auditul energetic depus la Consiliul
este cazul} Audit energetic al | Judetean Valcea in maximum 15 zile de
cladirii la data ordinului de incepere a

contractului;

6 | Elaborarea altor studii care se | Elaborarea altor studii care se vor stabili
vor stabili prin tema de |prin tema de proiectare depusa la
proiectare Consiliul Judetean Valcea in maximum

15 zile de la aprobarii temei de
proiectare;

7 | Elaborare Documentatie | Documentatia tehnicd pentru obtinerea
tehnica pentru  obfinerea | certificatului de urbanism depusa la
certificatului de urbanism Consiliul Judefean Valcea in maximum

10 zile de la data ordinului de incepere a
contractului; '

8 |Elaborarea si  verificarea | Documentatia tehnicd pentru obtinerea
Documentatiei tehnice pentru | avizelor $i  acordurilor prevazute 1in
obtinerea avizelor si | certificatul de urbanism depusa Ila
acordurilor prevazute in | Consiliul Judetean Valcea in maximum
certificatul de urbanism 20 zile de la data transmiterii catre

prestator a certificatului de urbanism;

9 | Elaborare scenariu de | Scenariul de Securitate la incendiu depus
securitate la incendiu la Consiliul Judetean Viélcea in

maximum 45 de zile la data ordinului de
incepere a contractului;

10 |Elaborarea si  verificarea | DALI depusa la Consiliul Judetean
Documentatiei de avizare a|Valcea in maximum 45 de zile de la data
lucrarilor de interventii (DALI) | tfransmiterii catre prestator a ultimului

aviz/ acord prevazut prin certificatul de
urbanism.

11 | Sprijin pe perioada pregatirii si| Suport oferit conform solicitarilor, prin
derularii procedurii de atribuire | intermediul raspunsului la solicitadri de
a Contractului de servicii clarificari atadt pe pericada pregatirii

documentatiei de atribuire, in cadrul

achizitiei de proiectare si executie lucrari,
cat si pe perioada evaluarii ofertelor, in
maximum 3 zile de la momentul
comunicarii de catre Autoritatea
Contractanta a solicitarii.
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Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a
reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

3.6. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Contractantul este responsabil pentru Tndeplinirea urméatoarelor atributii:

a. realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele
legislatiei aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se
solicitd realizarea documentatiilor tehnico - economice, a reglementarilor
tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate
revizuirile, inclusiv toate cerintele si informatile furnizate de terte pari
(autoritatile, subcontractori etc.);

c. transmiterea céatre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a
documentelor solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie
aprobata de catre Autoritatea Contractants;

d. prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/ formatele
care sa respecte cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele
stabilite de Autoritatea Contractanta;

e. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii

Contractante a documentelor suport necesare Tn relatia cu institutiile

abilitate Tn materie de control si asigurare a calitatii in constructii;

g. arhivarea tuturor documentelor transmise Autoritaiii Contractante atat pe
perioada derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea contractului;

h. asigurarea c& nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in
nicio masura, personalul angajat al beneficiarului, mai puiin in cazurile si in
masura in care partile convin altfel printr-o modalitaie prevazutd in
contract;

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si
continutul acestor documentati dupd cum este necesar si stabilit prin
reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru
obiective de investitii, astfel incat sa poata furniza in orice moment evidente, atat
Autoritatii Contractante, cét si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligen{ele necesare si va actiona n cel mai
scurt timp posibil, pentru a da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii
Contractante, solicitdri ce derivd din natura servicillor care fac obiectul
Contractului privind proiectarea, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod
expres Contractorului de catre Autoritatea Contractantd, ca fiind solicitari direct
legate de Tndeplinirea obiectului Contractului privind proiectarea.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile

pentru obtinerea rezultatelor asteptate;

=h
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. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea Tntalnirilor de lucru si a

sedintelor de analiza a progresului Tn cadrul Contractului;
desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei
responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;

. achitarea contravalorii prestatiiior executate de cétre Contractant, in baza

facturilor emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin
Contract;

Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a documentelor
furnizate de Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile
legale, la reglementarile tehnice n vigoare si la cerintele prezentului Caiet
de Sarcini, dupa caz.

4. Ipoteze si riscuri

In pregatlrea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba Tn vedere cel putin ipotezele

si riscurile descrise exempilflcatlv in continuare si s& estimeze posibilele efecte
ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s ia in considerare

. resursele necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru
implementarea strategiilor de risc propuse.

sunt:

a.

b.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie

serviciille solicitate sunt descrise explicit Tn Caietul de Sarcini si sunt
reglementate prin legislatie specifica, accesibild tuturor factorilor interesatj;

nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze
major implementarea si desfagurarea in bune conditii a Contractului;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestareal/realizarea serviciilor in legaturd cu obiectivul de investitii vor fi
puse la dispozitia Contractantului, in mésura in care sunt la dispozitia
Autoritatii Contractante;

buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractants,
Contractant, autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregétirea Ofertei, Ofertantu trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile

descrise Tn continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii

Contractului, identificate de Autoritatea Contractantd in etapa de pregétire a
documentatlel de atribuire, pot consta in:

intarzieri in emiterea avizelor/acordurilor etc. ce urmeazi a fi puse la
dispozitie de céatre Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupa caz;
aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiii
factori interesati si anume: Contractant, autoritdtile competente, Autoritate
Contractanta,

existenta de erori de proiectare/omisiuni Th documentele puse la dispozitie
de Autoritatea Contractantd, neidentificate pand la momentul initierii
acestei proceduri;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin
Contractul ce rezultad din aceasta procedura;

| CAIET DE SARCINI | Pagina16din26 |




v. aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care
parametrii pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile
competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de Contractant;

vi. adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, n functie de progresul
activitatilor;

vii. datele si informatiile comunicate de cétre Autoritatea Contractanta nu sunt
suficiente sau sunt incomplete pentru Tndeplinirea cerintelor solicitate prin
prezentul Caiet de Sarcini;

viii. depésirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea
Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantda nu va
accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara
si/ sau Tehnica, respectiv modificéri la contract, daca Oferta Contractantului nu a
inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. Abordare si metodologie in cadrul Contractului
Autoritatea Contractanta nu solicitd o abordare specificd in realizarea
servicilor avand in vedere ca etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de investitie
sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata.
Metodologia prezentata trebuie sa corespunda reglementérilor specifice stabilite
in domeniu, evidentiind acest lucru Th mod concret Tn Propunerea Tehnica, iar
abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia propusa.

6. Plan de lucru pentru activitatile/serviciile solicitate
Activitatile din cadrul Contractului se desfasoara pe baza Planului de lucru
al activitatilor - inclus in Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.

7. Locul si durata desfasurarii activitatilor

7.1. Locul desfasurarii activitatilor
Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea
mai mare parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului
implica si:

i. Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii: corp C6-
Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, situat in str. General Magheru , nr. 54,
Ramnicu Valcea , judetul Valcea;

. Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize,
autiorizatii acorduri in legatura cu obiectivul de investitii;

ii. Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante;
Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este
responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia Tn
materie de munca si protectia muncii.

{ CAIET DE SARCINI | _Pagina17 din26 |




7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestérii serviciilor sau durata
prestarii serviciilor
Autoritatea contractantd va emite ordinul de Tncepere a contractului in
conformitate cu clauzele contractuale.
Durata prestarii serviciilor este de :
o 75 zile calendaristice, de l|la emiterea ordinului de fincepere a
contractului pentru elaborarea documentatiilor tehnice, la care se adauga:

» durata implicatd de aprobare a Temei de proiectare;
= durata emiterii certificatului de urbanism;

= durata implicatd de obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in

certificatul de urbanism,

= suport pe perioada pregatirii si derularii procedurii de atribuire a

Contractului de servicii privind elaborarea proiectului tehnic respectiv:

Nr. Activitate Durata estimata

1 o Elaborare/Actualizare (daca | In maximum 20 zile de la data
este cazul) Studiu topografic emiterii ordinului de Iincepere a
o Elaborare/Actualizare (daca | contractului de servicii.
este cazul) Studiu geotehnic
¢ Elaborare/Actualizare (daca
este cazul) Expertiza tehnici
¢ Elaborare/Actualizare (dacd | In maximum 10 zile de Ja data
este cazul) Tema de proiectare emiterii ordinului de Tincepere a
o Elaborare Documentatie tehnic | contractului de servicil.
pentru oblinerea certificatului de
urbanism

2 |Elaborarea altor studii care se vor|/n maximum 15 zile de la data
stabili prin tema de proiectare. aprobarii temei de proiectare.

3 | Elaborare/Actualizare (dacd este|/n maximum 15 zile de la data
cazul) Audit energetic al cladirii ordinului de Tncepere a contractului.
Elaborarea si verificarea | In maximum 20 zile de la data

4 |Documentatiei tehnice  pentru | fransmiterii cétre prestator a
obtinerea avizelor si acordurilor | certificatului de urbanism.
prevazute Tn certificatul de
urbanism

5 |Elaborare scenariu de securitate la | In maximum 45 zile de la data
incendiu ordinului de incepere a contractuli.

6 |Elaborarea s verificarea | In maximum 45 zile de la data
Documentatiei de avizare a|transmiterii cétre prestator a
lucrarilor de interventii (DALI) ultimului aviz/ acord prevazut prin

Certificatul de urbanism si a temei
de  proiectare  aprobate de
beneficiar

7 | Suport pe perioada pregétiri si|/n maximum 3 zile de la momentul
derularii procedurii de atribuire a|comunicérii de cétre Autoritatea
Contractului de servicii Contractanta a solicitarii.
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Prestatorul va intocmi un grafic privind prestarea serviciilor cu
detalierea fiecarei etape in elaborarea/ predarea documentatiilor.

La intocmirea graficului de prestare se va tine cont de durata
aprobarii Temei de proiectare si obtinerii avizelor si acordurilor prevazute
in certificatul de urbanism, ale caror conditii este obligatoriu a fi incluse in
DALI, astfel incat sa fie evidentiat atat termenul efectiv de prestare, precum
si duratele estimate pentru obtinerea avizelor, acordurilor.

Astfel, termenul mentionat, respectiv 75 zile calendaristice, reprezinta
durata de prestare efectiva a serviciilor, fara a lua In calcul perioada de obtinere
a cerificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor precum si de aprobare a
temei de proiectare.

Avand in vedere obligatia prestatorului de a asigura Tnsusirea de citre
expertii tehnici a documentatiilor tehnice din urmatoarele etape de proiectare si
a celor elaborate pe parcursul executiei lucrarilor, durata prestarii serviciilor se
prelungeste pana ia momentul finalizarii obiectivului de investitii, Tn conditiile
Legii nr. 98/2016 si a actelor normative ce deriva din aceasta, in baza conditiilor
contractuale.

8. Resursele necesare/ expertiza necesaréd pentru realizarea activitatilor
in contract si obtinerea rezultatelor

8.1. Cerinte legate de personalul implicat in prestarea serviciilor si
infrastructura necesara

lL.a nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului se va
include o descriere a modului in care vor fi organizate si gestionate activitétile
din cadrul contractului ce implica avizarea/ atestarea/autorizarea antreprenorului
conform legislatiei de specialitate incidente, precum si modul de acces la
specialigtii atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanii de specialitate,
dupd caz, demonstrdnd corespunzator fndeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementailor, standardelor si normelor aplicabile in
domeniul construciii.

Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea
persoanelor $i a pozifiei acestora Tn echipd) pentru realizarea obiectului
contractului, din care s& rezulie ca este asigurat personalul necesar si
obligatoriu, atestat in vederea findeplinirii obligatilor ce fac obiectul
contractului, avand Tn vedere prevederile legale Tn vigoare.

Ofertantul trebuie sa prezinte o echipa de proiectanti formata din
suficienti membri, astfel Tncat sa cumuleze toate domeniile si specialitdtile in
constructii in conformitate cu cerintelé mentionate si sa realizeze documentatiile
aferente obiectivului de investiti.

n acest sens, ofertantul va face dovada c& detine, in echipa propus3,
resursele umane sftrict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului,
respectiv asigurarea a minimum urmatorii specialisti:

- Manager proiect/sef proiect - avand experienta similara in acelasi tip de
activitati ca cele pe care urmeaza sa le ndeplineasca n viitorul contract;
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- Inginer/ingineri proiectant specializarea instalatii pentru constructii sau
echivalent (electrice, detectie, semnalizare si stingere a incendiilor, de ventilare
si tratare a aerului, infrastructurii de fluide medicale) avand experienta similara in
acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul
contract;

- Inginer proiectant, specializarea Constructii Civile Industriale si Agricole
(CCIA) sau echivalent, avand experientd similard in acelasi tip de activitati ca
cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract, dupa caz.

In cazul in care, pentru indeplinirca in bune conditii a activitatilor,
Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
caietul de sarcini si/sau propunerea tehnicd, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare.

n acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personalul necesar pe
cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de
vedere al calificérii educationale si profesionale), atestat in conditiile legii,
peniru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de
Sarcini gi pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al
termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

8.2. Infrastructura Contractantului necesard pentru desfiasurarea
activitatilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie sa se asigure ca personalul care Tsi
desfasoara activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de
infrastructura necesarad pentru a permite acestuia s& se concentreze asupra
realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie
corespunzatoare scopului Contractuiui si sa indeplineasca toate cerintele de
functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de proteciia mediului)
stabilite prin legislatia Tn vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura
necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

8.3. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta pentru indeplinirea Contractului

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia contractantului spatiu pentru
Tntélnirile de lucru.

9. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta
si Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a
respecta prevederile legale nationale aplicabile Tn domeniul mediului, social si al
muncii.
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10. Managementul/ Gestionarea Contractului si activitati de raportare in
cadrul Contractului

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractantd este responsabila pentru derularea procedurii de
atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor
catre Contractant, conform Contractului si a Graficului de executie a activitatilor
acceptat.

Autoritatea Contractanta va asigura comunicarea permanentd cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanentd si evaluarea periodica a gradului de indeplinire a
obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitailor
prevazute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru
intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

10.2. Rapoartele/ documentele/ documentatiile solicitate de Ia

Contractant
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-
economice elaborate:

Cerinte Detaliere cerinte
Format Intreaga documentatie (atat piesele scrise cat si cele
document | desenate) se va preda atat in format electronic (obligatoriu
2 CD/DVD-uri in format DWG/ editabil si PDF - scanaia),
cat si pe suport de hartie.

Limba Roméana

document

Numar 1. Studiul topografic vizat la Oficiul de Cadastru si de
exemplare Publicitate;

pentru 2. Studiul geotehnic verificat la cerinta Af;

documente | 3. Expertiza tehnica;

in format | 4. Tema de proiectare, care va fi supusa aprobarii

letric investitorului;

5. Documentatia tehnica pentru obtinerea certificatului de
urbanism;

6. Documentatia tehnica pentru obtinere avize si acorduri
prevazute in certificatul de urbanism, supusa de cétre
prestator verificarii tehnice de calitate;

7. Alte studii care se vor stabili prin tema de proiectare;

8. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
(DALI), insusita de experti tehnici atestati, care va fi
supusa de catre prestator, verificarii tehnice de
calitate;

9. Documentatia privind scenariul de securitate la
Incendiu; ’

10.Documentatia privind Auditul energetic al cladirii;
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se vor prezenta in 2 (doud) exemplare originale,
cu semnaturi si stampila in original.

Dupa efectuarea verificarii tehnice de calitate a DALI
de catre verificatori atestati, prestatorul va multiplica si
preda autoritdtii contractante, incd doud exemplare, n
copie conform cu originalul, din documentatia tehnica
verificata.

Dupa aprobarea documentatiilor tehnice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit autoritatii contractante.

Beneficiarul va avea dreptul de a utiliza documentatiile tehnice fara
acordul scris al proiectantului.

Prestatorul va prezenta, in termen de 5 zile de la semnarea contractului,
o asigurare profesionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea
privind lucrariie proiectate, ca urmare a unor erori/ omisiuni de proiectare.

Suma asiguratd va avea in vedere acoperirea eventualelor prejudicii cauzate
beneficiarului ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase (din neglijenta,
imprudenta, omisiuni) a obligatiilor contractuale si/ sau nerespectarea prevederilor
legale si a statutului profesiei.

10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Acceptarea rezultatelor obtinute din derularea Contractului se finalizeaza
prin semnarea proceselor - verbale de receptie a documentatiilor tehnice.

Studiile si expertizele tehnice elaborate se vor receptiona daca sunt
intocmite conform cerintelor caietului de sarcini si a legislatiei Tn vigoare la data
elaborarii acestora.

Tema de proiectare va fi receptionata dupa aprobarea acesteia de catre
investitor.

Documentatia tehnicd pentru obfinerea certificatului de urbanism se va
receptiona dupa obtinerea certificatului de urbanism.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor $i acordurilor, scenariul de
securitate la incendiu se vor receptiona dupa verificarea tehnica de calitate a
acestora si obtinerea tuturor avizelor / acordurilor pe baza lor;

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) Tnsusitd de expertii
tehnici atestati se va putea receptiona daca a fost intocmitd conform prevederilor
prezentului caiet de sarcini in concordanta cu prevederile legale n vigoare si sunt
verificate de catre verificatori atestali de proiecte asigurati de investitor.

10.4. Finalizarea activitatilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile de proiectare din cadrul
Contractului finalizate in momentul in care:

a. Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la
data finalizarii si toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite.
Finalizarea activitatilor este asimilatd cu realizarea tuturor activitatilor necesare in
conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel ncat Autoritatea
Contractanta si alti factori interesati sa poata utiliza documentatiile tehnico-
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economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitatile
incidentale pe care Contractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul
Contractului).

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca
reprezentdnd un impediment fie pentru Autoritatea Contractantd Tn utilizarea
documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul Contractului, fie pentru alti
factori interesati n realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o
parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiifor tehnico-economice, care
nu este in conformitate cu legea si reglementérile tehnice aplicabile precum si
cerintele Caietului de Sarcini.

c. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de
Autoritatea Contractanta, pe baza cerintelor incluse in Contract.

11. Conditii de plata

Plata serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice se va efectua dupa
receptia ultimului livrabil, respectiv Documentatia de Avizare a Lucrérilor de
Interventii — DALI. Ofertantul va detalia valoarea pentru fiecare documentatie
tehnica elaborata.

12. Informatii suplimentare/ administrative

Achizitorul va asigura potentialilor ofertanti suportul si asistenta necesare
pentru vizita Tn teren. Programul vizitei in teren se va agrea/ stabili de catre
Achizitor in perioada de elaborare a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentului Caiet de sarcini prin care se indica o
anumita autorizare/ certificare/ atestare sau standard/ specificatie etc. se va citi si
interpreta ca fiind insotitéd de mentiunea ,sau echivalent”.

Dupa aprobarea documentatiilor tehnico-economice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit Achizitorului. Achizitorul va avea
dreptul de a utiliza documentatiile tehnico-economice fara acordul scris al
Antreprenorului.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,
Andreea/POPESCU loan Seb Tamas
( :
Intocmit: Prenume, Nume Functia Semnétura Verificat sef serviciu Data:
I\NAthZL !Vlzarian Cirje consilier L/P JL‘ A Liviu Con Eﬁaﬂ 16.05.2004
R
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13. ANEXA - Legislatia, reglementarile tehnice oferite ca referinta:

Se vor respecta prevederile legislatiei si normativelor/ reglementarilor tehnice
in vigoare la data predarii documentatiilor tehnice, respectiv:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construciii, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de construire,
republicatad, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sénatatea in munca, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificérile si
completarile ultericare;

- Legii nr. 481/2004, privind protectia civild, cu modificari si completari
ulterioare;

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu
modificarile i completarile ulterioare;

- Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile si completarile
ulterioare;

- Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu
modificarile si completariie ulterioare;

- Ordonantei de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordonantei de urgenta nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat
al poluarii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanfei de Urgenta nr. 18/2009, privind cresterea performantei
enhergetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completéarile ulterioare;

- Hotarérii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
— cadru al documentatiilor fehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si
specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor
de investiiii finantate din fonduri publice;

- Hotararii Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 363/2010, privind aprobarea standardelor de cost
pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si
completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului. nr. 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
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- Hoftarérii Guvernului nr. 1210/2004, privind organizarea si functionarea
A.N.C.P.l, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1288/2012, pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare ANCPI;

- Hotérarii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea gi expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiiei
lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu
modificarile si completarile uiterioare;

- Hotarérii Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in
munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotéararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinfele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca;

~ Hotarérii Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru manipularea manuald a maselor care prezintd riscuri pentru
lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca cu modificarile
si completarile ulterioare;

~ Hotérarii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
constructii si amenajari care se supun avizdrii sifsau autorizarii _privind
securitatea la incendiu, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarare Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice cu
modificarile si completéarile ulterioare;

- Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 839/2009 peniru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1291 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului
tehnic de catre ISC a documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor
de investitii finantate din fonduri publice;
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- Ordinului comun al Ministrului Dezvoltarii, Lucréarilor Publice si
Locuintelor nr. 486/2007 si al Inspectorului general al Inspectoratului de
Stat in Constructii nr. 500/2007, peniru aprobarea Procedurii privind emiterea
acordului de catre Inspectoratul de Stat inh Constructii — I.S.C. pentru interventii in
timp asupra constructiilor existente, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice dé avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilg;

- Ordinului nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului
ca urmare a impactului drum — mediu Tnconjurator;

= Ordinului nr. 2/2006, pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul
de amplasament pentru gospodérirea apelor;

- Ordinului nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Indrumator
pentru atestarea tehnico - profesionala a specialistilor cu activitate in constructii";

- Ordinulut nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Metodologie
de calcul al performantei energetice a cladirilor”, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordinului nr. 3152/2013 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Procedurii de control al
statului cu privire la aplicarea unitard a prevederilor legale privind performanta
energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de Tncalzire / climatizare - indicativ
PCC 001-2013;

- Ordinului nr. 16/2023 al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiel privind reglementarea tehnica ,Mefodologie de calcul al
performantei energetice a cladirilor, indicativ Mc 001-2022;

- Ordinului nr. 1711/2006 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Cod de
proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ P
100-1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

= Ordinului nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare
si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

- Ordinului 2264/2018 peniru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii”;

- Ghidului de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri
din domeniul sanatatii Indicativ GT 049-02 (aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L.
nr.2.003/16.12.2002),

- Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a -
Instalatii de stingere (aprobat prin Ordinul M.D.R.AP. nr. 2.463/08.08.2013,
modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 6026/25.10.2018) ;

- Normativului privind securitatea la incendiu a construcitiilor, Partea a ll-a -
Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (aprobat prin Ordinul
M.D.R.A.P. nr. 364/09.03.2015, madificat prin Ordinui M.D.R.A.P. nr.
6025/25.10.2018) ;

- Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP
051/2000;

- Normativelor tehnice in vigoare, ghidurilor de proiectare si STAS — urilor;

- Altor acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente, Tn vigoare.
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