v CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR.//6/9 |{3.05.2024

Avizat:
SECRETAR GENERAL
AL J ULUI

Daniela CALIANU

ANUNT DE PUBLICITATE
privind achizitia serviciului de proiectare si verificare a
documentatiilor tehnico- economice pentru obiectivul de investitii:
. CLADIRE MUL TIFUNCTIONALA PETRIMANU (Centru reabilitare)”

1. Coduri de clasificare CPV;
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

2. Valoarea estimata a contractului: '

Potrivit Referatului de necesitate nr. 8940/09.04.2024 transmis de Directia
Generald Tehnica, valoarea estimata a contractului este de 270.000,00 lei
fara TVA.

Valoarea estimatd a achizitiei a fost stabilitd in baza unui studiu de piata

informal, ludnd Tn considerare contracie similare, realizate la nivelul autoritatii
contractante.

3. Sursa de finantare - Pozitia in _bugetul de venituri si cheltuieli pe
anul 2024: ,
, .Lista de dotari independente si alte cheltuieli de investitii pe anul 2024 cu
finantare pariiala sau integrald de la bugetul local, aprobatd prin Hotararea
Consiliului Judetean nr.22 din 12.02.2024, Anexa 3a, Capitolul 66 — Sanatate,
punctul C — Alte cheltuieli de investitii, lit.c) - ,Cheltuieli pentru elaborarea

studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studi
aferente investitiilor, pozitia 11.

4. Pozitia in Programul achizitiilor pubiice:
Anexa privind achizitiile directe pentru anui 2024, Cap. Il SERVICII, Pozitia 51
,,Infuntare Centrul de tratament al dependentei de droguri, alcool si jocuri
de noroc — Petrimanu” — contract eiaborare studiu de fezabilitate.
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5. Justificarea achizitiei:

Datoritd complexitatii fenomenuiui drogurilor, se propune infiintarea unui
centru de dezintoxicare si recuperare a dependentilor de droguiri.

Infiintarea acestui centru reprezinté o parte a strategiei statului roman care
isi propune sa aduca un plus de valoare in ceea ce priveste reactia la
problematica drogurilor.

Pentru realizarea acestui centru de dezintoxicare si recuperare a
dependentilor de droguri, se propune, printr-un proiect, construirea unei cladiri
cu regimul de Tnaltime demisol + parter + 2 etaj + mansarda, constructie care va
functiona Tn subordinea Consiliului Judetean Valcea si care se va amplasa in
comuna Malaia, satul Ciungetu , punctul “Acumulare Petrimanu’”, jud. Valcea.

Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante: Cladirea si
anexele aflate in administrarea Consiliului Judetean Véalcea apartin
domeniului public al judetului.

Constructiile au fost realizate in anul 1980 ca locuinte de serviciu pentru
Trustul de constructii hidrotehnice Vaicea, ulterior avand mai multe destinatii.

in anul 2002, in baza Protocolului nr. 7028 din 02.12.2002, Consiliul
Judetean Valcea preia de la Grupul scolar energetic cladirea si anexele.

Ansambilul de constructii existent in prezent la Petrimanu este format din o
cladire principala tip cabana, cu regim de Tnaltime D+P+2E in suprafatd de 517
mp, si anexe parter, parter + etaj in suprafatad de 530 mp.

Constructiile nu au mai fost utilizate si ca urmare starea lor tehnica este
nesatisfacatoare fiind intr-o stare avansatd de degradare, nemaifiind posibild
utilizarea acestora.

Ca urmare se propune demolarea constructiilor existente si realizarea unei

cladiri noi multifunctionale, cu destinatia principald de centru de reabilitare,
precum si a unor anexe care vor deservi cladirea principala.
Aceasta investitie presupune construirea unei cladiri demisol + parter + 2 etaje
+ mansarda, care va avea functiunea de centru de reabilitare, garaje, anexe,
spatii administrative. Noile constructii trebuie sa respecte toate normele in
vigoare privind rezistenta si stabilitatea, eficienta energeticd, alte cerinte
stabilite conform legii.

Date tehnice constructii:

- Constructia principald si anexele vor fi realizate pe un teren ce apartine
domeniului public al judetului Valcea, in suprafatd de 3573,97mp.

- Constructiile vor fi realizate cu fundatii, stalpi, plansee, grinzi din beton armat,
inchiderile din zidarie si alte elemente, iar acoperisul va fi tip sarpantd usile si
ferestrele vor fi din tamplarie PVC . '

Ansamblul de cladiri se va dota cu instalatii electrice, sanitare, de date, de
detectie, semnalizare si alarmare incendiu In vederea asigurarii exigentelor de
sigurantd la foc a utilizatorilor constructiei, pentru prevenirea incendiilor si
interventia Tn timp util, in caz de aparitie a acestora.

De asemenea, cladirea va frebui sa fie performantd energetic, in ceea ce
priveste Tncélzirea termica, producerea de apa calda, energie pentru iluminat,
ventilatii si climatizare. Se vor analiza cele mai noi si performante sisteme
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alternative de producere a energiei — panouri solare, foiovoltaice, pompe de
caldura, recuperatoare de caldura, altele. Clasa de performantd energetica
trebuie sa fie A .

Este necesara realizarea unei imprejmuiri a terenului adecvatd destinatiei
constructiei pentru siguranta, precum si amenajarea terenului cu alei, parcare,
spatii verzi de relaxare. Totodata se va realiza o gospodarie de apa cu toate
functiunile (foraj, statie iratare, epurare, rezervor de inmagazinare, statie
pompare, conducta de transport, etc.), retele exterioare de canalizare, fosa
septica.

Constructia nou realizatd pentru destinatia de centru de dezintoxicare si
recuperare a dependeniilor de droguri, va fi dotatd cu bucatarie profesionala
pentru preparare hrana, spalatorie profesionald, spatii cazare pentru beneficiari
si personalul care asigura permanenta, cabinete medicale si de tratament, sali
de recuperare, spatii de depozitare alimente, materiale, etc.

Totodata, structura va fi stabilitd si adaptatd normelor legale, legislatiei Tn
vigoare privind infiintarea, autorizarea si functionarea centrelor de furnizare de
servicii pentru consumatorii de droguri, cerintelor locale, conditiilor de mediu,
compozitiei solului si de greutatea maxima de incarcare la exploatare

Pentru pregatlrea propunerii de proiect CLADIRE MULTIFUNCTIONALA
PETRIMANU (Centru reabilitare)”, este necesara realizarea serviciilor de
elaborare a documentatiilor: Studiu de fezabilitate, studii de teren, studii
conexe, documentatii pentru obtinere avize si acorduri, expertiza tehnica, etc.

Obiectivul general al proiectului il constituie infiintarea unui Centru de
dezintoxicare si recuperare a dependentilor de droguri ca institutie specializata
pentru recuperarea sociala a persoanelor dependente de droguri.

Avand in vedere ca proiectul aduce benefici de mediu, sociale si
economice, acesta va contribui la dezvoltarea durabila a comunitatii locale si
promovarea coeziunii sociale.

Investitile propuse prin proiectul CLADIRE MULTIFUNCTIONALA
PETRIMANU (Centru reabilitare), vor contribui la:

- Recuperarea psiho-comportamentala si sociald a persoanelor cu dependents,
prin includerea de masuri de prevenire, tratament, prevenire a riscurilor si
consecintelor asociate consumului de droguri, precum si de reintegrare sociala
a dependentllor

- Imbunatatlrea aspectului zonei;

- Promovarea dezvoltarii durabile a comunitatii locale, prin implementarea unei

investifii durabile, ce urmareste atingerea unor obiective de mediu, sociale si
economice.

6. Descrierea _contractului:

Obiect: obiectul Contractului consté in executarea serviciilor de proiectare
si verificare a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investitii:
,,CLADIRE MULTIFUNCTIONALA PETRIMANU (Centru reabilitare)”

Prestatorul are obllgatla de a Indeplini toate atributiile care 1i revin in

conformitate cu prevederile legale nationale aplicabile Tn domeniul mediului,
social si al muncii.




Activitétile care vor fi realizate in cadrul contractului:

a. Elaborarea Studiului topografic conform normelor in vigoare, in sistem
de coordonate x,y,z, - format 3D, vizat la Oficiul de Cadastru si de Publicitate;

b. Elaborarea Studiului geotehnic, verificat la cerinta Af;

c. Elaborarea expertizei tehnice Thtocmita de catre experti atestati, conform
legii, pentru exigeniele stabilite de normele legale pentru domeniile incidente;

d. Elaborarea Temei de proiectare, in conformitate cu prevederile Hotérérii
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitif
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ultericare;

e. Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea certificatului de
urbanism;

f. Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri
prevazute in certificatul de urban[sm, precum si a oricaror alte documentatn
impuse de prevederile legale 1in vigoare, suplimentar celor solicitaie in
certificatul de urbanism, daca este cazul;.

g. Elaborarea Studiului de fezabilitate;

h. Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare, daca
este cazul.

i. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

j- Verificarea documentatiilor tehnico-economice conform reglementarilor n
vigoare.

Prestatorul va mtocml graf1cu| privind prestarea serwculor cu detalierea
fiecarei etape n elaborarea documentatiilor.

La intocmirea graficului se va ’une cont de perloada de aprobare a Temei
de proiectare si a Studiului de fezabilitate de catre beneficiar, de durata emiterii
certificatului de urbanism, a obtinerii avizelor si acordurilor ale caror conditii
proiectantul are obligatia sa le includd in SF, durata de verificare a
documentatiilor de catre verificatori autorizati stabiliti conform legii, astfel incat,
sa fie evidentiat atat termenul efectiv de prestare, precum si duratele estimate
de aprobare a documentatiilor, respectiv pentru obiinerea awzelor acordurilor.

La elaborarea SF se va tine cont de condltule impuse de avizatori prin
avizele/ acordurile emise, solicitate prin Certificatul de urbanism.

Documentatia tehnica elaboratd de prestator va fi verificatd, prin grija
prestatorului, de catre verificatori autorizati, conform reglementarilor legale in
vigoare.

Proiectantul va sustine documentatiile tehnice elaborate in fata avizatorilor
si verificatorilor tehnici autorizati.

Este recomandata vizitarea amplasamentului propus.

Prestatorul se obligd sa realizeze modificari si/sau completéri ale
documentatiilor, fara alte costuri suplimentare fatd de ofertd si in termenul
solicitat, In urmatoarele situati:

- la cererea autoritdtii contractante si a autoritiiilor competente in
evaluarea, verificarea, avizarea si aprobarea proiectului,

- la cererea organelor emitente de avize si acorduri, autorizatii de construire
sau alte entitati cu atributii de control, verificare si analiza.



Prestatorul _va raspunde tuturor solicitérilor de clarificéri ce vizeaza
documentatia tehnicd elaboratd, formulate de potentialii ofertanti pentru
atribuirea_contractului / contractelor de proiectare si executie lucréri, in functie
de tipul contractului care se va incheia, astfel incat sa se respecte termenele
prevazuie de lege pentru fransmiterea raspunsurilor in SEAP.

Ofertantul caruia i se atribuie contractul de prestari servicii, Tnainte de
semnarea contractului, va semna o declaraiie de confidentialitate asupra
datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obiinute in
urma analizelor si studiilor efectuate in cadrul contractului.

Proiectantul va conlucra cu specialistii verificatori de proiecte atestati,
conform Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, _a _executiei lucrdrilor si_a _constructiilor aprobat prin H.G. nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucrérilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Receptia documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri se va
efectua dupé _verificarea de céaltre specialistii verificatori, in fata céarora
proiectantul elaborator va sustine aceste documentalii.

Contractantul va realiza in cadrul Contractului ce rezultd din aceasta
procedura, urmatoarele activitat, care vor fi in conformitate cu prevederile
legislatiei Tn vigoare la data intocmirii documentatiei tehnice si vor include cel
putin:

a. Elaborarea Studiului topografic - Elaborarea Studiului topografic conform
normelor in vigoare, in sistem de coordonate x,y,z, - format 3D, vizat la Oficiul
de Cadastru si de Publicitate ce va cuprinde planul topografic cu
amplasamentele reperelor, liste cu repere n sistem de referintd national;

b. Elaborarea Studiului geotehnic - Studiul gectehnic va cuprinde planuri cu
amplasamentul forajelor, fisele complexe cu .rezuitatele determinérilor de
laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidari. Studiul geotehnic se va intocmi in conformitate cu NP
074-2014 si alte normative din domeniu si va fi verificat si avizat la exigenta Af,
conform legislatiei in vigoare;

c. Elaborarea Expertizei tehnice - Expertlza tehnicad intocmitd de caire
experti atestati, conform legii, pentru exigentele stabilite de normele legale se
va elabora in conformitate cu legislatia si reglementérile tn vigoare la data
intocmirii care stau la baza expertizarii.

d. Elaborarea Temei de proiectare - Tema de proiectare se va realiza in
conformitate cu prevederile Hotdrarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico -economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile uiterioare.

e. Elaborarea Documentatlel tehnice pentru obtinerea certificatului de
urbanism - Documentatia tehnics pentru obtinerea certificatului de urbanism se
va realiza Tn conformitate cu legislatia in vigoare, la data elaborarii.




f. Elaborarea Documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri
prevazute in certificatul de urbanism - Elaborarea documentatiei tehnice pentru
obtinere avize si acorduri prevazute in certificatul de urbanism, precum si a
oricaror alte documentatii impuse de prevederile legale in vigoare,
suplimentar celor solicitate in certificatul de urbanism, daca este cazul.

Proiectantul va sustine in fata avizatorilor/verificatorilor documentatiile
tehnice elaborate si va realiza eventualele modificari solicitate de acestia.

Documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor si acordurilor se va
verifica prin grija beneficiarului de. catre specialistii verificatori, In fata carora
proiectantul elaborator va sustine aceste documentatii.

Receptia documentatiilor tehnice sa va efectua dupa verificarea de catre
specialistii verificatori.

Plata pentru taxele percepute de catre autoritat/ detinatorii de utilitati etc.,
pentru eliberarea avizelor / acordurilor solicitate Tn Certificatul de urbanism vor fi
in sarcina Autoritatii Contractante.

Depunerea documentatiilor pentru eliberarea avizelor/ acordurilor
solicitate in Certificatul de urbanism catre autoritati/ detinatorii de utilitéti va fi in
sarcina Autoritaiii Contractante.

g. Elaborarea Studiului de fezabilitate (SF) - Elaborarea Studiului de
fezabilitate (SF) va fi intocmitd de specialisti in domeniile respective, in
conformitate cu prevederile Hotarérii Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele
de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare. SF-ul se va verifica prin grija
beneficiarului de catre specialistii verificatori,. in fata caérora proiectantul
elaborator va sustine aceste documentatii. Receptia documentatiilor tehnice s3
va efectua dupa verificarea de catre specialistii verificatori.

h. Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare -
Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare.

i. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu - Scenariul de
securitate la incendiu se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare la
data elaborarii.

J. Asigurarea asistentei tehnice si verificarea pentru proiectul elaborat -
Sprijin si asistentd, atat pe perioada pregétirii documentatiei de atribuire, céat si
la intocmirea raspunsului la solicitarile de clarificari ale posibililor ofertanti,
referitoare la documentatia tehnicd elaboratd de prestator. Prestatorul va
asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lucrérile propuse in
proiectul tehnic

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a
reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de
investitii.

Implementarea Contractuiui in conformitate cu prevederile
prezentului Caiet de Sarcini trebuie s3 conducéd cel putin la atingerea
urmatoarelor rezultate finale masurabile:

- Elaborarea Studiului topografic: Studiul topografic depus la Consiliul Judetean
Valcea in maximum 20 zile de la data ordinului de incepere a contractului:



- Elaborarea Studiului geotehnic: Studiului geotehnic depus la Consiliul
Judetean Valcea in maximum 20 zile de la data ordinului de Tncepere a
contractulm
- Elaborarea Expertizei tehnice: Expertiza tehnica depusa la Consiliul Judetean
Valcea in maximum 20 zile de la data ordinului de Tncepere a contractului;
- Elaborarea Temei de proiectare: Tema de proiectare depusa la Consiliul
Judetean Valcea in maximum 10 zile de la data ordinului de incepere a
contractului;
- Elaborarea Documentatiei tehnice pentru obtinerea certificatului de urbanism:
Documentatia tehnica pentru obtinerea certificatului de .urbanism depusa la
Consiliul Judetean Valcea in maximum 10 zile de la data aprobarii Temei de
proiectare;
- Elaborarea Documentatlel tehnice pentru obtinere avize si acorduri prevazute
in certificatul de urbanism: Documentatia tehnicé pentru, ob’gnerea avizelor si
acordurilor prevazute in certificatul de urbanism depusa la Consiliul Judetean
Vaicea Tn maximum 20 zile de la data transmiterii cétre prestator a certificatului
de urbanism;
- Elaborarea Studiului de fe'»'ab|lltate (SF): Studlu de fezabllltate depus la
Consiliul Judetean Valcea in maximum 45 de zile de la data transmiterii citre
prestator a ultimului aviz/acord prevazut prin certificatul de urbanism.
- Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare: Elaborarea
altor studii care se vor stabili prin tema. de proiectare depusa la Consiliul
Judetean Valcea;
- Elaborarea scenariului de securitate la incendiu: Scenariul de Securitate la
incendiu depus a Consiliul Judetean Valcea ih maximum 45 de zile la data
ordinului de incepere a contractului;
- Asigurarea asistentei tehnice .si verificarea pentru proiectul elaborat: Suport
oferit conform solicitarilor, prin intermediul raspunsului la solicitari de clarificari
atdt pe perioada pregatiri documentatiei de atribuire, .cat si pe perioada
evaluarii ofertelor, iIn maximum 3 zile de la momentul comunicarii de cétre
Autoritatea Contractanta a solicitarii.

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a

reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de
investitii.

7. Conditii contract:
Pretul Contractului:

Pretul contractului este ferm si se modifica doar in conditiile art. 221 si art.

222%2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificérile si
completarile ulterioare.

Durata Contractului:

Contractul intrd n vigoare la data semnéarii de cétre ultima si produce

efecte juridice, pana la eliberarea garantiei de buna executie a contractului,
receptia Studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic.



Durata prestarii serviciilor este de 95 zile calendaristice, de la emiterea
ordinului de incepere a contractuiui pentru elaborarea documentatiilor tehnice,
la care se adauga:

- durata implicatd de aprobarea Temei de proiectare;

- durata emiterii certificatului de urbanisn;

- durata implicata de obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in certificatul de
urbanism: :

- durata implicata de verificarea de catre verificatori a documentatiilor;

- durata implicata de aprobarea a principalilor indicatori tehnico-economici;

Prestatorul va intocmi un grafic privind prestarea serviciilor cu detalierea
fiecarei etape in elaborarea/ predarea documentatiilor.

La intocmirea graficului de prestare se va tine cont de durata aprobarii
Temei de proiectare si obtinerii avizelor si acordurilor prevazute in certificatul de
urbanism, ale caror conditii este obligatoriu a fi incluse Tn SF, astfel incat sa fie
evidentiat atat termenul efectiv de prestare, precum si duratele estimate pentru
obtinerea avizelor, acordurilor.

Astfel, termenul mentionat, respectiv 95 zile calendaristice, reprezinta
durata de prestare efectiva a serviciilor, fard a lua in calcul pericada de
obtinere a certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor precum si de
aprobare a temei de proiectare si a principalilor indicatori tehnico-economici.

Conditii de plata:

Ofertantul va detalia valoarea pentru flecare documentatie tehnica
elaborata.

Plata serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice se va
efectua astfel: ‘
- 95% din valoare dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF si
recepiia Studiului de fezabilitate;
- 5% din valoare dupa receptia proiectului tehmc

Garantia de buna executie a Contractului va fi in cuantum de 10% din
pretul acestuia fara TVA si se constituie printr-una din modalitatile:
- virament bancar;
- instrument de garantare emis Tn conditiile legi;
- retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

8. Modalitatea de achizitie:

‘ Pentru alegerea modalitétii de atribuire, autoritatea contractantd a avut in
vedere urmétoarele prevederi din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

cu modificarile ulterioare:

- art. 9, alin. (1), potrivit cérora: Pentru contractele de achizitie publicd de lucréri

sau de servicii al cadror obiect vizeazd realizarea obiectivelor de investitii publice

noi sau a lucrdrilor de interventie asupra celor existente, autoritatea

contractanta alege procedura de atribuire in functie de urmétoarele

considerente: valoarea estimatd a contractului avénd ca obiect prestarea

serviciifor de proiectare tehnicd si asistentd din partea proiectantului pentru
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fiecare obiectiv de investilii in parfe cumulatd cu cea a lucrarilor aferente
obiectivului de investitii, daca acestea fac obiectul aceluiasi contract de achizitie
publica de lucrari.

- art. 7, alin. (5), conform caruia autoritatea contractanta are dreptul de a
achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimala a
achizitiei, fard TVA, este mai mica de 270.120 lei, respectiv lucrari, in cazul in
care valoarea estimata a achizitiei, fard TVA, este mai mica de 900.400 lei,

- art. 7, alin. (7), lit. a), in care se precizeaza cd: /n cazul achizitiei directe,
autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza catalogul electronic pus la
dispozitie de SEAP sau de a publica un anunt intr-o sectiune dedicata a
website-ului propriu sau al SEAP, insofit de descrierea produselor, serviciilor
sau a lucrérilor care urmeaza a fi achizifionate, pentru achizitiile a caror valoare
estimata este mai mare de 200.000 /6‘! fara TVA, peniru produse si servicii,
respectiv 560.000 lei, fara TVA, pentru lucriri.

in acest sens, pentru realizarea achizitiei, s-a optat pentru publicarea
anuntului si a documentatiei aferente, pe site-ul oficial al autoritatii contractante
Consiliul Judetean Valcea.

Totodata, s-au avut In vedere prevederile art. 2, lit. a), din Hotararea nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, prin care este definitad notiunea de oblectlv/pr0|ect de mvestltu

in acest sens, anuntul si documentatia. aferents: caiet de sarcini, draft
contract, formulare, se publlca pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Valcea.

9. Conditii participare:

Operatorii economici care intentioneaza sa participe ia aceasta achizitie:

1. Vor publica oferta financiara in catalogul electronic din SEAP;

2. Vor nofifica autoritatea contractanta cu privire la acest aspect, pe adresa
de e-mail: consiliu@cijvalcea.ro. Transmiterea ofertei de pret in catalog,
presupune acordul operatorului economic in ceea ce priveste respectarea
tuturor cerintelor din Caietul de sarcini si draftul de contract;

3. Vor atasa la seciiunea dedicatd din Catalogul electronic, sau vor
transmite pe adresa de e-mail: consiliu@cjvalcea.rg, sau vor depune la
Registratura autoritaiii contractante urmétoarele documente:

a. Propunerea tehnicd, elaboratd in conformitate cu cerintele din
Caietul de sarcini. Se va indica faptul c&, pe parcursul executarii contractului,
se vor respecta reglementarile din domeniul mediului, social si al relatiilor de
munca, precum si legislatia privind securitatea si sénatatea in munca, conform
art. 51 din Legea 98/2016 si a celorlalte acte normative mentionate Tn caietul de
sarcini. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine
informatii detaliate privind reglementarile referitoare la domeniile:

- mediului: Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/ro/legislatie;

- social si al relatiilor de muncéa: Inspectoratul Teritorial de Munca sau de
pe site-ul htip://www.inspectmun.ro/Legislatie/leqgislatie. htmi.
Se va completa formularul atasat.




La nivelul propunerii tehnice, In sectiunea dedicatd personalului se va
include o descriere a modului in care vor fi organizate si gestionate activitatile
din cadrul contractului ce implica ayizarea/ atestarea/ autorizarea
antreprenorului conform legislatiei de specialitate incidente, precum si modul
de acces la specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de
specialitate, dupd caz, demonstrand corespunzator indeplinirea cerintelor
tehnice si contractuale precum si a reglementérilor,. standardelor si normelor
aplicabile Tn domeniul constructii.

Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor
si a pozitiei acestora Tn echipd) pentru realizarea obiectului contractului, din
care sa rezulte cd este asigurat personalul necesar si obligatoriu, atestat in
vederea indeplinirii obligatiilor ce fac obiectul contractului, avand in vedere
prevederile legale in vigoare.

Ofertantul trebuie sa prezinte o echipa de proiectanti formata din suficienti
membri, astfel incat sa cumuleze toate domeniile si specialitatile in constructii in
conformitate cu cerintele mentionate si sa realizeze documentatiile aferente
obiectivului de mvestltn

In acest sens, ofertantul va face dovada c detine, in echipa propusa,
resursele umane strict necesare indeplinirii Tn bune conditii a contractului,
respectiv asigurarea a minimum urmatorii specialisti:

- Manager proiect/ sef proiect - avand experienta similara in acelasi tip de
activitati ca cele pe care urmeaza sa le Tndeplineasca in viitorul contract;

- Arhitect/ proiectant specializat arhitectura cu drept de semnatura;
- Inginer/ ingineri proiectant specializarea instalatii pentru constructii avand
experientd similara in acelasi tip de aclivititi ca cele pe care urmeaza si le
indeplineasca in viitorul contract
- Inginer proiectant, specializarea Constructii Civile Industrlale si Agricole
(CCIA), avand experientd similard In acelasi tlp de activitati ca cele pe care
urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract dupa caz.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune condiili a activitatilor,
ofertantul va avea nevoie de mai mult personal decéat cel specmcat in
caietul de .sarcini sifsau propunerea tehnicd, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fré costuri suplimentare. In acest caz, ofertantul
isi va completa echipa cu personalul necesar pe cheltuiala proprie.

Ofertantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de
vedere al calificarii educationale si profesionale), atestat in conditille legi,
pentru efectuarea eficientd a tuturor activitdtilor enumerate in Caietul de
Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al
termenelor costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Ofertantul devenit Contractant trebuie s4 se asigure ci personalul care Tsi
desfagoara activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de
infrastructura necesard pentru a permite acestuia s& se concentreze asupra
realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentata de Ofertant ih Propunerea Tehnici trebuie s fie
corespunzatoare scopului Contractului.si s& Tndeplineascé toate cerintele de
functionaiitate si pentru utilizare . (mclusw aspecte legate de protectia medlulw)
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stabilite prin legislatia In vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura
necesara pentru realizarea activitatilor in Contract. - ”

b. Propunerea financiaré (pretul total), defalcata pe activitati:

- Elaborarea Studiului topografic;

- Elaborarea Studiului;

- Elaborarea Expertizei tehnice;

- Elaborarea Temei de proiectare;

- Elaborarea Documentatiei tehnice pentru obtinerea certificatului de urbanism;
- Elaborarea Documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri prevazute
in certificatul de urbanism;

- Elaborarea Studiului de fezabilitate (SF);

- Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare;

- Elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

- Asigurarea asistentei tehnice si verificarea pentru proiectul elaborat.

in pregétirea Ofertei, Ofertantii trebuie s3 aiba in vedere cel putin ipotezele
si riscurile descrise exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte
ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s& ia in considerare
resursele necesare (de timp, .financiare si de orice altd naturd), pentru
implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestel proceduri de achizitie
sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrlse explicit in Caietul de Sarcini si sunt
reglementate prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze
major implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

C. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legaturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii
Contractante;

d. buna cooperare intre toate pariile implicate: Autoritate Contractants,
Contractant, autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

in pregétirea Ofertel Ofertantn trebuie s& aib3 in vedere cel putin riscurile
descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulrii
Contractului, identificate de Autoritatea Contractantd in etapa de pregatire a
documentatiei de atribuire, pot consta in:

- intarzieri in emiterea avizelor/ acordurilor etc. ce urmeaza a fi puse la
dispozitie de catre Autoritatea Contractanta sau Contractant, dupa caz;

- aparitia unor eventuale dificultdti de colaborare si comunicare intre diferiti
factori interesati si anume: Contractant, autoritdtie competente, Autoritate
Contractant3,

- existenta de erori de proiectare/ omisiuni in documentele puse la dispozitie de

Autoritatea Contractants, neidentificate pana la momentul initierii acestei
proceduri;
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- neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce
rezulta din aceasta procedura;
- apariifia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care
parametrii  pentru anumite caracteristici/activitdti stabiliti de autoritatile
competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de Contractant;
- adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul
activitatilor;
- datele si informatiile comunicate de cétre Autoritatea Contractantd nu sunt
suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin
prezentul Caiet de Sarcini;
- depasirea duratei de realizare a activitaiilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile mentionate mai sus, Autoritatea Contractantd nu va
accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea
Financiara si/ sau Tehnicd, respectiv modificari la contract, dacd Oferta
Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

c¢. Declaratie privind insusirea de caétre operatorul economic a prevederilor
din draftul de contract

d. Cerlificat constatator emis de Reglstrul Comertului, valabil la data
prezentarii;

e. Declarafia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din
Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare - formular atasat.

10. Criterii de atribuire; Pretul cel mai scizut.
Pretul ofertei va fi exprimat in lei, fara TVA.

11. Mentiuni speciale:

Achizitorul va asigura potentialilor ofertanti suportul si asistenta necesare
pentru vizita in teren. Programul vizitei in teren se va agrea/ stabili de cétre
Achizitor Tn perioada de elaborare a ofertelor.

Proiectul trebuie sa respecte legislatia privind domeniul dezvoltérii durabile,
protectiei mediului si al eficientei energetice.

Proiectul va cuprinde reglementari specifice apararii impotriva incendiilor si
securitatii si sanatatii tn munca.

Partile desenate trebuie sa fie complete si sa corespunda cu partile scrise

Dupa aprobarea documentatiilor tehnico-economice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit Achizitorului. Achizitorul va avea

dreptul de a utiliza documentatiile tehnico-economice faré acordul scris al
Antreprenorului.

12. Informatii suplimentare:

Operatorii economici interesati sa participe la prezenta achizitie vor urmari
pe site-ul autoritdtii contractante, in cadrul documentatiei aferente, eventualele
raspunsuri la solicitérile de clarificari.
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Pentru identificare, oferta financiara se va publica in catalogul
electronic din SEAP, sub denumirea: Servicii de proiectare si verificare a
documentatiilor tehnico - economice pentru obiectivul de investitii:
LCLADIRE MULTIFUNCTIONALA PETRIMANU (Centru reabilitare)” si
totodatd operatorii economici vor informa autoritatea contractantad cu privire la
intentfia de a participa la aceastda achizite, pe adresa de e-mail
consiliu@cijvalcea.ro, sau prin adresa depusa la sediul autoritatii contractante
Consiliul Judetean Valcea, str. G-ral Praporgescu, nr. 1, pana in data de

2024, ora 16.00.

DIRECTOR GEN

L, . . , DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Magilu loan Sebastjan amas

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Adinita Oprescu

Intocmit; Functia Semnatura Verificat: Data
Prenume, Nume: P Sef birou, Ana Savu

Cristina-Otilia Consilier Achizitii C/Q’ﬂ(

Constantin Publice 2\ K&\ 09.05.2024

13



CONSILIUL JUDETEAN VALCEA SC
Nr. / . Nr. /

CONTRACT DE SERVICII
de proiectare si verificare a documentatiilor tehnico-economice
pentru obiectivul de investitii: ” CLADIRE MUL TIFUNCTIONALA
PETRIMANU (Centru reabilitare)”

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice
nr. 98/ 2016, cu modificarile si completarile ultericare, s-a incheiat prezentul
Contract de Servicii, infre:

|. JUDETUL VALCEA prin CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul
in R&mnicu Valcea, str.General Praporgescu, nr.1, cod postal 240595, telefon
0250/ 732901: fax 0250/ 735617, cod fiscal 2540929, avand cont
RO25TREZ24A665050710101X deschis la Trezoreria Municipiului R&mnicu
Valcea, reprezentat prin Presedinte - Constantin RADULESCU si Director
General - Vasilica MAZILU, Directia Generala Economica, in calitate de
achizitor/ autoritate contractanta,

si

1. SC ,cusediulin ... , Str. o . Nr.
.......... , cod unic de inregistrare .........................., nregistratd la Oficiul
Registrului .........ocoveeee. 2n8UD N, , cont bancar nr............. ,
deschis la Trezoreria ............ , reprezentata legal prin . R | ¢!
calitate de...................,, In calitate de prestator/ contractant pe de alta
parte.

2. DEFINITHI

2.1. Tn prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Achizitor/ autoritate contractanta si Prestator/ contractant - partile
contractante, asa cum sunt acestea definite in prezentul Contract;
b) Contract - prezentul Contract si anexele sale;
c) Forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu
se datoreazd greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la
momentul Tncheierii Contractului si care face imposibild executarea si,
respectiv, indeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaiele, revolutiile, incendiile, inundatiile sau orice alte catastrofe naturale,
restrictiile aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat Fortd Majord un evenimeni
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
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d) Pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in
baza Contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor
obligatiilor asumate prin Contract;

e) Servicii - Serviciile a caror prestare face obiectul Contractului;

f) Zi - Zi calendaristica; an - 365 de Zile.

3. INTERPRETARE

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la
forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest
lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile
calendaristice daca nu se specifica Tn mod diferit.

3.3. Orice referire din cuprinsul prezentului contract prin care se indica o
anumita autorizare/ certificare/ atestare sau standard/ specificatie etc. se va
citi si interpreta ca fiind insotitd de mentiunea ,sau echivalent”.

4, OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

4.1. Obiectul Contractului consta th executarea serviciilor de proiectare
si verificare a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul de
investitii: ,CLADIRE MULTIFUNCTIONALA PETRIMANU (Centru
reabilitare)”

4.2. Prestatorul are obligatia de a indeplini toate atributiile care fi revin in
conformitate cu prevederile legale nationale aplicabile Tn domeniul mediului,
social si al muncil.

4.3. Activitatile care vor fi realizate in cadrul coritractului:

a. Elaborarea Studiului topografic conform normelor in vigoare, n sistem
de coordonate x,y,z, - format 3D, vizat la Oficiul de Cadastru si de Publicitate;

b. Elaborarea Studiului geotehnic, verificat la cerinta Af,

c. Elaborarea expertizei tehnice intocmitd de catre experti atestati,
conform legii, pentru exigentele stabilite de normele legale pentru domeniile
incidente; .

d. Elaborarea Temei de proiectare, in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul —
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente pbiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

e. Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea certificatului de
urbanism; ,

f. Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri
prevazute in certificatul de urbanism, precum si a oricaror alte documentati
impuse de prevederile legale in vigoare, suplimentar celor solicitate in
certificatul de urbanism, daca este cazul;

g. Elaborarea Studiului de fezabilitate;

h. Elaborarea aitor studii care se vor stabili prin tema de proiectare, daca
este cazul.

i. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu;



j- Verificarea documentatiilor tehnico-economice conform reglementarilor
in vigoare.

Prestatorul va Intocmi graficul privind prestarea serviciilor cu detalierea
fiecarei etape in elaborarea documentatiilor.

La intocmirea graficului se va tine cont de pericada de aprobare a
Temei de proiectare si a Studiului de fezabilitate de catre beneficiar, de
durata emiterii certificatuiui de urbanism, a obtinerii avizelor si acordurilor ale
caror conditii proiectantul are obligatia sa& le includa in SF, durata de
verificare a documentatiilor de catre verificatori autorizati stabiliti conform
legii, astfel incat, sa fie evidentiat atat termenul efectiv de prestare, precum si
duratele estimate de aprobare a documentafiilor, respectiv pentru obtinerea
avizelor, acordurilor.

La elaborarea SF se va tine cont de conditiile impuse de avizatori prin
avizele/ acordurile emise, solicitate prin Certificatul de urbanism.

Documentatia tehnicad elaboratd de prestator va fi verificatd, prin grija
prestatorului, de catre verificatori autorizati, conform reglementarilor legale in
vigoare.

Proiectantul va sustine documentatile tehnice elaborate Tn fata
avizatorilor si verificatorilor tehnici autorizati.

Este recomandat vizitarea amplasamentulw propus.

Prestatorul se obligd sa realizeze modificari si/sau completarl ale
documentatiilor, fara alte costuri suplimentare fata de oferts si Tn termenul
solicitat, in urmatoarele situatii:

- la cererea autorititii contractante si a autoritatilor competente in
evaluarea, verificarea, avizarea si aprobarea proiectului,

- la cererea organelor emitente de avize si acorduri, autorizatii de
construire sau alte entitati cu atributii de control, verificare si analiza.

Prestatorul va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari ce vizeaza
documentatia tehnicd elaboratd, formulate de potentialii ofertanti pentru
atribuirea contractului / contractelor de proiectare si executie lucrari, in functie
de tipul contractului care se va incheia, astfel incét sé se respecte termenele
prevazute de lege pentru transmiterea raspunsurilor in SEAP.

Ofertantul céruia i se atribuie contractul de prestari servicii, fnainte de
semnarea contractului, va semna o declaratie de confidentialitate asupra
datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau -obtinute in
urma analizelor si studiilor efectuate ih cadrul contractului.

Proiectantul va conlucra cu specialistii verificatori de proiecte atestati,
conform Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, _a executiei lucrarilor si. a constructiilor aprobat prin H.G. nr.
925/1995 pentru aprobarea Requlamentului privind verificarea si expertizarea
tehnicad a proiectelor, expertizarea tehnicd a_execuliei lucrdrilor _si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificérile
Si completdrile ulterioare.

Receptia documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri se va
efectua dupéa verificarea de cétre specialistii verificatori, in fata cérora
proiectantul elaborator va sustine aceste documentatii,




4.4. Contractantul va realiza-urmdtoarele activitdti, care vor fi in
conformitate cu prevederile ‘legislatiei“in 'vigoare la data fntocmirii
documentatiei tehnice si vor include cel putin:

a. Elaborarea Studiului topografic - Elaborarea Studiului topografic
conform normelor in vigoare, in sistem de coordonate x,y,z, - format 3D, vizat
la Oficiul de Cadastru si de Publicitate ce va cuprinde planul topografic cu
amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referintad national;

b. Elaborarea Studiului geotehnic - Studiul geotehnic va cuprinde planuri
cu amplasamentul forajelor, figele complexe cu rezultatele determinarilor de
laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidari. Studiul geotehnic se va intocmi in conformitate cu NP
074-2014 si alte normative din_ domeniu si va fi verificat si avizat la exigenta
Af, conform legislatiei in vigoare;

c. Elaborarea Expertizei tehnice - Experﬂza tehnica intocmita de catre
experti atestati, conform legii, pentru exigentele stabilite de normele legale se
va elabora in conformitate cu legislatia si reglementarile in vigoare la data
Tntocmirii care stau la baza expertizarii.

d. Elaborarea Temei de proiectare - Tema de proiectare se va realiza in
conformitate cu prevederile Hotaréarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul — cadru al documentaliilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/ pro:ectelor de mvest:tu fmantate din fonduri: publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

e. Elaborarea Documentatiei tehnice pentru obtlnerea certlflcatulm de
urbanism - Documentatia tehnic pentru obtinerea certificatului de urbanism
se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare, Ia data elaborarii.

f. Elaborarea Documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri
prevazute in certificatul de urbanism - Elaborarea documentatiei tehnice
pentru obtinere avize si acorduri prevazute in certificatul de urbanism,
precum si a oricdror alte documentaiii impuse de prevederile legale
in vigoare, suplimentar celor solicitate in certificatul de urbanism, dacé este
cazul.

Proiectantul va sustine in fata -avizatorilor/verificatorilor documentatiile
tehnice elaborate si va realiza eventualele modificéri solicitate de acestia.

Documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor si acordurilor se va
verifica de catre specialistii verificatori, in fata cirora proiectantul elaborator
va sustine aceste documentatii.

Receptia documentatiilor tehnice sa va efectua dupa veérificarea de catre
specialistii verificatori. ‘

Plata pentru taxele percepute de catre autoritati/ detinatorii de utilitati
etc., pentru eliberarea avizelor / acordurilor solicitate in Certificatul de
urbanism vor fi Tn sarcina Autoritatii Contractante.

Depunerea documentatilor pentru eliberarea avizelor/ acordurilor
solicitate in Certificatul de urbanism catre autoritati/ detinatorii de utilitati va fi
in sarcina Autoritatii Contractante.

9. Elaborarea Studiului de fezabilitate (SF) - Elaborarea Studiului de
fezabilitate (SF) va fi intocmitd de specialisti in domeniile respective, in
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conformitate cu prevederile Hotérarii Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele
de elaborare si confinutul — cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare. Receptia documentatiilor tehnice sa va
efectua dupa verificarea de catre specialistii verificatori.

h. Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare

I. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu - Scenariul de
securitate la incendiu se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare la
data depunerii documentatiei.

J. Asigurarea asistentei tehnice si verificarea pentru proiectul elaborat -
Sprijin si asistenta, atat pe perioada pregatirii documentatiei de atribuire, cat
si la intocmirea raspunsului la solicitarile de clarificari ale posibililor ofertanti,
referitoare la documentatia tehnica elaboratd de prestator. Prestatorul va
asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lucrarile propuse in
proiectul tehnic. Prestatorul va prezenta documentatla verificata de verificatori
atestati.

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a
reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de
investitii.

4.5. Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile
Caietului de Sarcini nr. 8941/08.04.2024 trebuie sa conducd cel putin la
atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:

- Elaborarea Studiului topografic. Studiul topografic depus la Consiliul
Judetean Valcea in maximum 20 zile de la data ordinului de_incepere a
contractulm

- Elaborarea Studiului geotehnic: Studlulw geotehnic depus la Consiliul
Judetean Vaicea in maximum 20 zile de la data ordinului de incepere a
contractului:

- Elaborarea Expertizei tehnice: Expertiza tehnicd depus& la Consiliul
Judetean Valcea Tn maximum 20 zile de la data ordinului de incepere a
contractulul

- Elaborarea Temei de pr0|ectare Tema de proiectare depusa la Consiliul
Judetean Vélcea in maximum 10 zile de la data ordinuiui de incepere a
contractului;

- Elaborarea Documentatiei tehnice pentru obtinerea certificatului de
urbanism: Documentatia tehnica pentru obtinerea certificatului de urbanism
depusa la Consiliul Judetean Valcea in maximum 10 zile de la data aprobarii
Temei de proiectare;

- Elaborarea Documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri
prevazute in certificatul de urbanism: Documentatia tehnic& pentru obtinerea
avizelor si acordurilor prevazute in certificatul de urbanism depusa la
Consiliul Judetean Valcea in maximum 20 zile de la data transmiterii cétre
prestator a certificatului de urbanism;

- Elaborarea Studiului de fezabilitate (SF): Studiu de fezabilitate depus la
Consiliul Judetean Valcea in maximum 45 de zile de la data transmiterii catre
prestator a ultimului aviz/acord prevazut prin certificatul de urbanism.
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- Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare: Elaborarea
altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare depusa la Consiliul
Judetean Valcea;
- Elaborarea scenariului de securitate la incendiu: Scenariul de Securitate la
incendiu depus la Consiliul Judetean Valcea in maximum 45 de zile la data
ordinului de incepere a contractului;
- Asigurarea asistentei tehnice si verificarea pentru proiectul elaborat: Suport
oferit conform solicitarilor, prin intermediul raspunsului la solicitari de
clarificari atat pe perioada pregatirii documentatiei de atribuire, cat si pe
pericada evaluarii ofertelor, in maximum 3 zile de la momentul comunicarii de
catre Autoritatea Contractanta a solicitarii.

4.6. Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a
reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de
investitii.

5. PRETUL CONTRACTULUI

5.1 Pretul fard TVA, convenit pentru Indeplinirea contractului de prestari
servicii de elaborare a documentatiei tehnico economice-faza SF, care se va
plati executantului de catre achizitor esie de ......ccovmmenierenes lei, pentru, la care
se adauga TVA in conditiile legii. )

5.2. Plata serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice -
faza SF, se va efectua 1n termen de 30 zile de la data receptiei documentatiei

verificate, pe baza de proces verbal de receptie a documentatiei tehnico-
economice, astfel:

-95% din valoarea serviciilor dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici
faza SF si receptia Studiului de fezabilitate;
- 5% din valoarea serviciilor dupa receptia proiectului tehnic.

5.3. Platile se vor face in conditille prevederilor art. 6 alin {1), lit. ¢) din
Legea privind méasurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor
de platd a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre
profesionisti si Intre acestia si autoritati contractante, nr. 72/2013 privind
masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatillor de plata a
unor sume de bani rezultdnd din contractele incheiate intre profesionisti si
intre acestia si autoritati contractante.

5.4. Termenele de platd se vor decala de catre achizitor, printr-o
notificare transmisa prestatorului, in situatia in care resursele financiare
alocate in bugetul Judetului Valcea vor suferi modificéri ca urmare a aplicrii
prevederilor unor acte normative, in domeniul investitillor publice si al
finantelor publice, provenite din bugetul consolidat al statului, intrate in
vigoare, dupa incheierea prezentului contract, pana la aprobarea surselor de
finantare a lucrarilor, prin hotérare a Consiliului Judetean Valcea, pericada in

care nu se vor aplica penalitatile de Tntarziere prevazute la art. 12.2. din
prezentul contract.



5.5. Pretul Contractului este ferm si se modifica doar In conditiile art. 221
si art. 22272 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile
si completarile ulterioare.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Contractul intrd Tn vigoare la data semnarii de catre ultima si
procduce efecte juridice, pand la eliberarea garaniiei de bund executie a
contractului.

6.2. Durata prestérii serviciilor este de 95 zile calendaristice, de la
emiterea ordinului de Tncepere a contractului pentru elaborarea
documentatiilor tehnice, la care se adauga:

- durata implicatd.de aprobarea Temei de proiectare;

- durata emiterii certificatului de urbanism;

- durata implicatd de obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in certificatul
de urbanism;

- durata implicata de verificarea de catre verificatori a documentatiilor;

- durata implicata de aprobarea a principalilor indicatori tehnico-economici.

Prestatorul va intocmi un grafic privind prestarea serviciilor cu detalierea
fiecarei etape in elaborarea/ predarea documentatiilor.

La intocmirea graficului de prestare se va fine cont de durata aprobarii
Temei de proiectare si obtinerii avizelor si acordurilor prevazute n certificatul
de urbanism, ale caror conditii este obligatoriu a fi inciluse in SF, astfel incat
sa fie evidentiat atat termenul efectiv de prestare, precum si duratele estimate
pentru obtinerea avizelor, acordurilor.

Astfel, termenul mentionat, respectiv 95 zile calendaristice, reprezinta
durata de prestare efectivd a serviciilor, fard a lua in calcul perioada de
obtinere a certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor precum si de
aprobare a temei de proiectare si a principalilor indicatori tehnico-economici.

6.3. Durata estimata a activitatilor derulate in conformitate cu prevederile
detaliate in Caietul de sarcini, este:

a. Elaborarea Studiului topografic - Studiul topografic depus la Consiliul
Judetean Valcea in maximum 20 zile de la data ordinului de Tnhcepere a
contractului; _

b. Elaborarea Studiului gectehnic - Studiului geotehnic depus la Consiliul
Judetean Valcea In maximum 20 zile de la data ordinului de Thcepere a
contractului;

c. Elaborarea Expertizei tehnice - Expertiza tehnici depusa la Consiliul
Judetean Valcea in maximum 20 zile de la data ordinului de incepere a
contractului;

d. Elaborarea Temei de proiectare -.Tema de proiectare depusé la
Consiliul Judetean Valcea in maximum 10 zile de la data ordinului de
Tncepere a contractului;

e. Elaborarea Documentatiei tehnice pentru obtinerea certificatului de
urbanism - Documentatia tehnicd pentru obtinerea certificatului de urbanism

depusa la Consiliul Judetean Valcea in maximum 10 zile de la data aprobarii .
Temei de proiectare;
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f. Elaborarea Documentatiei tehnice pentru obtinere avize si acorduri
prevazute in certificatul de urbanism - Documentatia tehnica pentru obtinerea
avizelor si acordurilor prevazute in certificatul de urbanism depusa la
Consiliul Judetean Valcea in maximum 20 zile de la data transmiterii catre
prestator a certificatului de urbanism;

g. Elaborarea Studiului de fezabilitate (SF) - Studiu de fezabilitate depus
la Consiliul Judetean Vélcea Tn maximum 45 de zile de la data transmiterii
catre prestator a ultimului aviz/acord prevazut prin certificatul de urbanism;

h. Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare -
Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare depusa la
Consiliul Judetean Valcea;

i. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu - Scenariul de
Securitate la incendiu depus la Consiliul Judetean Valcea in maximum 45 de
zile la data ordinului de incepere a contractului; ’

j. Asigurarea asistentei tehnice si verificarea pentru proiectul elaborat -
Suport oferit conform solicitarilor, prin intermediul raspunsului la solicitari de
clarificari atdt pe perioada pregatiri documentatiei de atribuire, cat si pe
perioada evaluarii ofertelor, in maximum 3 zile de la momentul comunicarii de
catre Autoritatea Contractanta a solicitarii.

7.1. Prestatorul va| realiza serviciile in conditiile stabilite prin prezentul
contract, care include urmatoarele anexe:
a) caietul de sarcini - Anexanr. 1;
b) propunerea tehnica si propunerea financiaré ale executantului, inclusiv
eventualele raspunsuri Ila clarificarile solicitate la acestea- Anexa nr. 2;
c) garaniia de buna execuiie - Anexa nr. 3;
d) asigurarea de réspbndere profesionala - Anexa nr. 4;
e) acordul de asocieré, daca este cazul - Anexanr. 5;
f)  contractul de subcéntractare, daca este cazul - Anexa nr. 6;
d) angajamentul ferm|din partea terfului sustindtor, daca este cazul - Anexa
nr. 7;

h) graficul privind prestarea serviciilor cu detalierea fiecérei etape in
elaborarea documentatilor

7.2. In cazul in care, pe parcursul executarii contractului de achizitie
publicd, se constatd cd anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in. caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

|
7. DOCUMENIELE CONTRACTULUI

8. GARANTIA|DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULU!

8.1. Garantia de bund executie. a Contractului este in cuantum de
................. lei, reprezintd 10% din Pretul acestuia fara TVA.

8.2. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionats

si si se constituie in temeiul art. 154, alin. (4) din Legea nr. 98/20186, printr-
una din modalitatile:

a) virament bancar




b} instrumente de garantare emise In cenditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de lnstltutu de credit bancare din Roménia sau
din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romaénia
sau din alt stat;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societéti de asigurare care deiin autorizatii de functionare emise n
Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sifsau care sunt
inscrise Tn registrele publicate pe site-ul Autoritdiii de Supraveghere
Financiara, dupa caz;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in
Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara,

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este
mai mica de 5.000 lei;

d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitaiile de constituire
prevazute la lit. a)-¢)

e) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in
care, prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii
contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de catre
contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din pretul contractului de achizitie publicd/contractului subsecvent, fara
TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea
contractantd urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatoruiui pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie Tn contractul de achiziiie
publicd/contractul subsecvent si va instiinta prestatorul despre varsamantul
efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la
Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre
contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezintd unitaii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului Ia solicitarea scrisa
a autoritatii contractante. Contul de disponibil .prevazut la alin. (4) si (5) este
purtator de dobé&nda in favoarea contractantului.

8.3. Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen
de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a Contractului.

8.4. Garantia de buna executie trebuie sa fie In vigoare pe toaté durata
Contractului. '

8.5. In situatia In care pariile convin prelungirea duratei Contractului,
precum si pentru orice alt motiv, Prestatorul are obligatia de a prelungi
valabilitatea garantiei de buna executie, pe toat3 aceasta durata, in maximum
10 Zile de la data semnarii de catre partt a actului aditional de prelungire.

8.6. In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achiziiie
publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a
completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului
de achizitie publica.

8.7. Pentru atributile prevazute la clauzele 8.5. si 8.6, In cazul in care
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prestatorul nu prelungeste si nu intregeste garantia de buna executie in
termenele si conditile mentionate, se vor aplica sanctiunile pentru fiecare zi
de intarziere prevazute ia clauza 12.1. din prezentul contract.

8.8. In cazul in care Prestatorul nu constituie garantia de bund executie
in forma, cuantumul si termenul stabilite, potrivit clauzelor 8.1. si 8.3,
Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul in mod unilateral, fara plata
daunelor intereselor si a Prefului Serviciilor.

8.9. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, Tn limita prejudiciului
creat, in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile
asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de
bund executie, Achizitorul are obligaiia de a notifica pretentia atat
Prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatile care nu au -fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. in situatia executarii garantiei de buna executie partial sau total,
Prestatorul are obllgatla de a relntregi garantia in cauza raportat la restul
ramas de executat.

8.10. Achizitorul va ellbera/restltw garantia de buna executie in
conformitate cu prevederile art. 1542, din.Legea nr. 98/2016 privind ach|2|tule
publice cu modificarile si completargle ulterioare, dacd nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei.

9. SUBCONTRACTANTII (daca este cazul)

9.1. Prestatorul are obligatia de a prezenta contractele de subcontractare
cu subcontractantul/ subcontractantii nominalizati in ofertd sau declarati
ulterior. .

9.2. Contractele prezentate trebwe sa fie in concordanta cu oferta si se
vor constitui Tn anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractantn sunt
pe deplin réspunzatori fata de Prestator pentru modul Tn care Tsi mdepllneso
partile din Contract.

9.3. Prestatorul va indica autoritatii contractante, cel mai tarziu la
momentul Tnceperii executarii contractului, numele, datele de contact si
reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea
contractului de achizitie publica, in masura in care aceste informatii sunt
cunoscute la momentul respectiv.

9.4. Prestatorul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice
modificari ale mformatulor prevazute la alin. 9.3. pe durata contractului de
achizitie publica.

9.5. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata
executarii contractului de achizitie publicd, cu conditia ca nominalizarea
acestora sa nu reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie
publica, in conditile art. 221 din Legea privind achlzmlle publice nr. 98/2016
cu modificérile si completarile ulterioare. In aceastd situatie, prestatorul va
transmite autorltatu contractante informatiile prevazute la alin. 9.3. si va

obtine acordul autoritétii contractante privind eventualii noi subcontractanti
implicati ulterior in executarea contractului.
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8.6. Atunci cand Tnlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are
loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere
si, respectiv, a existentei resurselor/capacitatilor corespunzatoare partii lor de
impllcare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

9.7. Schimbarea unui subcontractant nu va determina schimbarea
Pretului Contractului.

9.8. La momentul incheierii Contractului sau la momentul introducerii
acestora Tn prezentul Contract, dupa caz, subcontractantii isi pot exprima
optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor, in conditiile legii.

9.9. Dispozitile prevazute la clauzele 9.1 — ©.10 nu diminueaza
raspunderea prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire al
contractului de achizitie publica.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

10.1. Achizitorul se obliga sa receptloneze documentatiile in maximum
'30 de zile de la predarea acestora — n conditiile prevedenlor art. 6, alin. (2)
din Legea nr. 72/ 2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in
executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultdnd din contractele
incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu
modificarile si completérile ulterioare;

10.2.Achizitorul se obligd sa plateasca pretul catre Prestator in termen
de 30 de zile de ia data inregistrarii de catre Prestator a facturii la sediul
Achizitoruiui. Factura va fi inaintatd doar dupa emiterea procesului verbal de
receptie a documentatiilor, in conditiile prevederilor art. 6, alin. (1), lit. ¢) din
Legea nr. 72/ 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat fara
obiectiuni de catre Achizitor.

10.3. Achizitorul va avea dreptul de a utiliza documentatia aferenta
obiectivului de investiti pentru punerea in operd a documentatiei prin
executarea lucrarilor, fara acordul scris al Prestatorului.

10.4. Drepturile de autor asupra documentatiilor elaborate in cadrul
contractului se vor transfera catre achizitor, dupa receptia calitativd si
cantitativa si plata livrabilelor.

10.5. Documentatia tehnica elaboratd de prestator va fi verificatd, prin

grija prestatorului, de catre verificatori autorizati, conform reglementarilor
legale in vigoare. . :

11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

11.1. Prestatorul are obligatia de a realiza activitatile din Contract, in
conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile specificuiui obiectivului de
investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico -
economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului
obiectivului de investitie si a prevederilor din Caietul de Sarcini nr.
8941/08.04.2024;

11.2. Prestatorul va presta servicile Tn conformitate cu termenele de
prestare convenite.
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11.3. Prestatorul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din
punct de vedere al calificarii educafionale si profesionale), atestat in
conditiile legii, pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate in
Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de
vedere al termenelor, costurilor gi nivelului calitativ solicitat.

11.4. Prestatorul va actualiza calculele, desenele si specificatiile pentru a
reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte
parti (autoritatile, subcontractori etc.).

11.5. Prestatorul va transmite achizitorului spre revizuire si aprobare,
documentele solicitate, orice modificare a lor facandu-se cu aprobarea
achizitorului.

11.6. Prestatorul va preda intreaga documentatie, (atat pieseie scrise cat
si cele desenate) in 2 exemplare originale, pe suport de hériie (semnate,
stampilate si verificate de cétre verificatori de proiecte autorizati) si un
exemplar pe suport electronic (in format DWG/ editabil si PDF - scanata), in
limba roméana.

11.7. Prestatorul va cuprinde in cadrul documentatiei tehnice toate
lucrarile necesare racordarii obiectivelor de investitii la utilitatile existente in
zona (electrice, apa, canal) sau lucrari necesare asigurarii acestor utilitati,
acolo unde nu exista, precum si realizarea accesului la amplasament.

11.8. Prestatorul va fintocmi Devizul General, in conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 6.385/2018 si Hotéaréarii Guvernului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.9. Prestatorul se obliga sa realizeze modificari si/sau completari ale
documentatiilor, fara alte costuri suplimentare fata de oferta si in termenul
solicitat, daca este cazul, in urmatoarele situatii:

a) la cererea autoritdti contractante tinand cont de cerintele caietului de
sarcini, '
b) la cererea autoritatii contractante si a autorltatllor competente in evaluarea,
verificarea, avizarea si aprobarea pr0|ectuIU|
c) la cererea organelor emitente de avize si acorduri, autorizatii de construire
sau alte entitati cu atributii de control, verificare si analiza.

11.10. Prestatorul va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari ce
vizeaza documentatia tehnico — economica.

11.11. In situatia in care proiectantul considera necesar si/sau conditiile
din teren o impun, acesta va completa/ modifica documentatiile puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta conform reglementarilor in vigoare.

11.12. Prestatorul are obligatia de a trata corespunzator si in
concordantd cu obiectivele de mediu mentionate in caietul de sarcini,
modalitaiile si sarcinile pentru executia lucrarilor.

11.13. Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in
cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitérilor venite din partea
Autoritatii Contractante, solicitari ce derivad din natura serviciilor care fac
obiectul Contractului privind proiectarea, cu conditia ca acestea si fie
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comunicate Th mod expres Contractorului de catre Autoritatea Contractants,
ca fiind solicitdri direct legate de indeplinirea obiectului Contractului privind
proiectarea. :

11.14. Prestatorul va detalia valoarea pentru fiecare documentatie
tehnica elaboratd n vederea efectudrii platii, doar dupd ce se va efectua
dupa receptia documentatiilor tehnice asumate prin prezentul contract.

11.15. Proiectantul va conlucra cu specialistii verificatori de proiecte
atestati, conform Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor aprobat prin H.G.
nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si
expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a execuiiei lucrarilor
si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu
modificarile si completarile ulterioare.

11.16. Prestatorul va suporta toate cheltuielile suplimentare generate de

neexecutarea corespunzatoare a servicilor din perioada de garantie a
lucrarilor.

12. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A
OBLIGATIILOR

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu isi
indeplineste in termenul convenit obligatile asumate prin prezentul contract,
ncepand cu ziua urmatoare,. Achizitoru! are dreptul de a deduce din valoarea
neexecutatd a serviciilor, pentru fiecare zi de intarziere, dobanda legala
penalizatoare prevazutd la art. 3 alin. (2') din O.G. nr. 13/2011 privind
dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligati banesti,
precum si pentru reglementarea. unor masuri financiar-fiscale in domeniul
bancar, cunmodificérile si completarile ulterioare.

12.2. In cazul n care Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de plata in
termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are
dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, apiicate la valoarea
platii neefectuate, In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2') din O.G. nr.
13/2011 privind dobanda legald remuneratorie si penalizatoare pentru
obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
fn domeniul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare.

12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de cétre
una dintre parti, iTn mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a rezilia
Contractul in mod unilateral, fara nicio alta formalitate si interventie a instantei
de judecatd, in termen de 10 zile de la data notificarii prealabile scrise si de a
pretinde plata de daune-interese in conditile prevederilor art. 1.531-1.536 din
Codul Civil, republicat, cu modificrile si completérile ulterioare.

12.4. Prestatorul este responsabil de orice prejudiciu creat in conditiile
prevazute de art. 24 si art. 30 din Legea nr.10/1997.

12.5.Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a renunta unilateral, fara nicio alts
formalitate si interventie a instantei de judecats, oricAnd la Contract, printr-o
notificare scrisa adresata prestatorului, fara nicio compensatie:

a) 1n conditile art.222 alin.(2) si alin.(3) si art.223 din Legea privind
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achizitiile publice nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau
b) dacad impotriva prestatorului s-a declansat procedura insolventei, cu
conditia ca aceastd anulare s& nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la
actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a Contractuiui.

12.6.Daca Achizitorul reziliaza Contractul, acesta va fi indreptatit sa
recupereze de la prestator, fard a renunta la celelalte reparatii la care este
indreptatit In baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un
nivel egal cu valoarea Contractului.

13. INCEPEREA, FINALIZAREA, INTARZIERILE SI SISTAREA

13.1. Prestatorul are obligatia de a ihcepe prestarea serviciilor in timpul
cel mai scurt posibil de la data semnarii contractului.

13.2. Documentatia tehnico-economicd elaborata n baza prezentului
contract, va fi finalizatd in itermenele stabilite la art. 6 din contract, iar
eventualele modificari si/sau completari ale documentatiei realizate la cererea
achizitorului, precum si Intocmirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari care
vizeaza documentatia tehnico-economicad formulate de potentialii ofertant
participanti la procedura de atribuire a contractului de lucrari, vor fi realizate in
termenul comunicat de achizitor [a momentul formularii cererii.

13.3. In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri si/ sau suportd costuri
suplimentare, datorate in exclusivitate Achizitorului, partile vor stabili de
comun acord; .

a) prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor si :

b) totalul cheltuielilor aferente, dacad este cazul, care se vor adauga la

Pretul Contractului.

13.4.1n cazul in care:

a) orice motive de intarziere,; ce nu se datoreaza Prestatorului sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin
incalcarea Contractului de catre Prestator, indreptéiesc Prestatorul sa solicite
prelungirea pericadei de prestare a Serviciilor sau a oricérei faze a acestora,
atunci partile vor revizui de comun acord pericada de prestare si vor incheia
un act aditional. o

13.5. Cu exceptia cazului in care Achizitorul este de acord cu o
preiungire a termenului de. prestare, orice Tintarziere in indeplinirea

Contractului da Achizitorului dreptul de a solicita Prestatorului penalitati si
daune-interese.

14. ALTE RESPONSABILITAT! ALE PRESTATORULUI

14.1 Prestatorul are obligatia de ‘a executa serviciile prevazute in contract
cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in
conformitate cu caietul de sarcini.

14.2. Prestatorul se obligd sa supravegheze executarea serviciilor, si
asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte
asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract,
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in masura Th care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract
sau se poate deduce Tn mod rezonabil din contract.

14.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in
conformitate cu termenele convenite prin prezentul contract. Totodata, este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

14.4. Prestatorul raspunde, potrivit obligatiilor ce Ti revin In conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

15. ALTE RESPONSABILITATI ALE ACHIZITORULUI

15.1. Achizitorul se obliga:

(1) s& puni la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care le
considera necesare indeplinirii contractului.

(2) s& pund la dispozitie un spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a
sedintelor de analiza a progresului in cadrul Contractului;

(3) sa desemneze si sa comunice Prestatorului echipa/persoana responsabila
cu interactiunea si suportul oferit acestuia,;

(4) sa transmita in scris orice motiv de respingere a documentelor furnizate de
Prestator, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in
vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

15.2. Achizitorul va asigura comunicarea permanenid cu echipa
prestatorului, evidenta tuturor documentelor referitoare Ila derularea
Contractului, monitorizarea permanentd si evaluarea periodicd a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului.

16. MANAGEMENTUL/ GESTIONAREA CONTRACTULUI 8l
ACTIVITATI DE RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI
16.1. Rapoartele/ documentele/ documentatiile solicitate de la Contractant -

modul de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice
elaborate este urmatorul:

a. Format document: infreaga documentatie (atat piesele scrise cat si cele
desenate) se va preda atat in format electronic (obligatoriu 2 CD/DVD-uri in
format DWG/ editabil si PDF - scanaté), cat si pe suport de hartie.
b. Limba document; Romana.
c. Numar exemplare peniru documente in format lefric: urméatoarele
documentatii se vor prezenta in 2 (doud) exemplare originale, cu semnaturi si
stampila n original, verificate conform legislatiei n vigoare:

- Studiul topografic vizat la Oficiul de Cadastru si de Publicitate;

- Studiul geotehnic verificat la cerinta Af;

- Expertiza tehnica:

- Tema de proiectare, care va fi supusé aprobaru investitorului;

- Documentatia tehnica pentru obtinerea certificatului de urbanlsm;
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- Documentatia tehnica pentru obtinere avize si acorduri prevazute in
certificatul de urbamsm care va fi supusad de catre beneficiar verificarii
tehnice de calitate;

- Alte studii care se vor stabili prin tema de proiectare;

- Studiu de fezabilitate (SF);

- Scenariul de securitate la incendiu;

16.2. Acceptarea rezultatelor partiale si finale In cadrul Contractului se va

realiza astfel:

- Acceptarea rezultatelor obtinute din derularea Contractului se finalizeaza
prin semnarea proceselor - verbaie de receptie a documentatiilor tehnice.

- Siudiile elaborate se vor receptiona daca sunt intocmite conform cerintelor
caietului de sarcini si a legislatiei Tn vigoare la data elaboréarii acestora.

- Tema de proiectare va fi receptionatd dupa’ aprobarea acestela de catre
investitor.

- Documentatia tehnica pentru obtinerea certificatului de urbanism se va
receptiona dupé obtinerea certificatului de urbanism.

- Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor, scenariul de
. securitate la incendiu se vor receptiona dupa verificarea tehnica de calitate a
acestora si obtinerea tuturor avizelor / acordurilor pe bazalor;

- Studiu de fezabilitate se va putea receptiona daca a fost intocmit conform
prevederilor prezentului caiet de sarcini in concordanta cu prevederile
legale Tn vigoare si dupé aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici.

16.3. Autoritatea Contractantd va considera servicile de proiectare din
cadrul Contractului finalizate in momentul Tn care:

a. Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana ia
data finalizarii si toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost
indeplinite. Finalizarea activitatilor este asimilatd cu realizarea tuturor
activitatilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel
incat Autoritatea Contractantd si alii factori interesati sd poatd utiliza
documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale
aplicabile (inclusiv activitatile incidentale pe care Contractul le implica, ca de
exemplu raportarea Tn cadrul Contractului)

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca
reprezentand un impediment fie pentru Autoritatea Contractanta in utilizarea
documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul Contractului, fie pentru
alti factori interesati in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca
fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-
economice, care nu este In conformitate cu legea si reglementarile tehnice
aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

c. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de
Autoritatea Contractanta, pe baza cerintelor incluse in Contract.

16.4. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului Contract, si ale
legislatiei n vigoare, pe baza de proces-verbal de receptie a documentatiilor
prevazute la clauza 4. Pentru a stabili conformitatea cu prevederile Caietului
de sarcini si ale legislatiei in vigoare, Achizitorul va desemna o Comisie de
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verificare si receptie.
16.5. Receptia documentatiilor tehnice pentru obtinere avize si acorduri,
a Studiului de fezabilitate se va efectua dupa verificarea de catre specialistii
verificatori, Tn fata carora proiectantul elaborator va sustine documentatiile.
16.6. Receptia va fi realizatd in termen de maximum 30 zile de la
predarea documentatiilor prevazute la clauza 4.1.

17. PROPRIETATEA INTELECTUALA $I LIBERUL ACCES LA
INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

17.1. In mod implicit, prin prezentul Contract, Prestatorul cedeazé integral
Achizitorului drepturile de autor asupra tuturor rezultatelor executarii
Contractului.

17.2. Beneficiarul va avea dreptul de a utiliza documentatiile tehnice fara
acordul scris al proiectantului.

17.3.Ulterior finalizarii procedurii de atrlbuwe a prezentului Contract,
dosarul achizitiei publice are caracter de document public. Accesul
persoanelor la dosarul achizifiei publice se realizeaza cu respectarea
termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul
acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in
masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate
de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

18. FORTA MAJORA

18.1. Forta Majora este constatata de o autoritate competenta.

18.2. Forta Majora exonereaza partile de findeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul Contract, pe toatd perioada in care aceasta
actioneaza.

18.3. Indeplinirea Contractului va fi suspendat in perioada de actiune a
Fortei Majore, dar fara a prejudicia drepturile ce |i se cuveneau partilor pana
la aparitia acesteia.

18.4. Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte
parii, imediat si Tn mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri
care fi stau la dispozitie in vederea limitarii consecinielor.

18.5. Daca Forta Majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o
perioadd mai mare de 5 Zile, fiecare parie va avea dreptul sa notifice
celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului Contract, fara ca vreuna
dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

19. AMENDAMENTE

19.1.Pariile au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni
modificarea clauzelor Contractului, prin act aditional.

19.2.0rice modificare legislativd care este aplicabild/ vizeazd prezentul
Contract, se va aplica in mod corespunztor.

19.3.0rice obligatie legald prevazuta in sarcina Achizitorului, care nu se
respecta din vina exclusivd a Prestatorului si care duce la crearea unui
prejudiciu, se va rasfrange asupra Prestatorului, acesta ramanand direct
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raspunzator de consecinie.

20. CESIUNEA

20.1. In prezentul contract executantul poate cesiona doar creantele
nascute din cadrul acestuia, nu si obligatile sale, care raman in sarcina
exclusiva a acestuia.

20.2. Cesiunea creantelor rezultate din contract este valabild numai in
forma autenticd si dupd accepiarea prealabild exprimatd in scris a
achizitorului.

21. ASIGURARI

21.1. Prestatorul va prezenta, in termen de 5 zile de la semnarea
contractului, o asigurare profesionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar
putea aparea privind lucrarile proiectate, ca urmare a unor erori/ omisiuni de
proiectare. Suma asiguratd va avea In vedere acoperirea eventualelor
prejudicii cauzate beneficiarului ca urmare a neindeplinirii sau Tndeplinirii
defectuoase (din neglijentd, imprudenta, omisiuni) a obligatiilor contractuale
si/sau nerespectarea prevederilor legale si a statutului profesiei.

21.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i
se'va cere, polita de asigurare.

22. CLAUZE ANTIMITA

22.1. Executantul are obligatia de a nu promite sume de bani sau pléti
(oferi) sau autoriza plata unor. sume de bani conducerii Consiliului Judetean
Vaicea, consilierilor judeteni, functionarilor publici, personalului contractual
sau membrilor familillor acestora, ori reprezentatilor partidelor politice, in
scopul de a obtine un avantaj economic ilegal din cadrul prezentului contract,
ce ar putea afecta reputatia Judetului Vélcea, implicit a Consiliului Judetean
Vélcea.

22.2. Executantul are obligatia de a nu ofen functionarilor publici sau
personalului contractual ori membrilor familiilor acestora cadouri, gratuitati
sau servicii in scopul de a obtine un avantaj economic ilegal din cadrul
prezentului contract.

22.3. Obllgatnle executantului prevazute la art.22.1. si 22.2. sunt si in
sarcina asociatilof/ tertifor/ subcontractantilor acestuia, dupa caz. .

22.4. In scopul respectarii obllgatulor asumate potrivit art.22.1. si 22.2,
executantul, in situatia in care are cunostinta sau a fost informat de asomatll
terti/ subcontractantl de savarsirea unor fapte de natura celor mentionate va
informa autoritatea contractants.

22.5. In situatia in care autoritatea contractantd a fost informata de
existenta unor fapte de natura celor prevézute la art.22.1. - 22.3. savarsite de
executant sau de asociati/ terti/ subcontractanti, va notifica rezilierea, de
drept, a prezentului contract cu plata sumelor mcasate in cadrul acestuia si a

daunelor - interese calculate la valoarea sumelor, fara alta formalltate si
interventie a instantei de judecata.
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23. SOLUTIONAREA LITIGIHLOR

23.1. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa
care se poate ivi intre ei In cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.

23.2. Daca dupa 15 Zile. de la Inceperea acestor tratative, Achizitorul si
Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenia contractuala
Prestatorul poate formula o plangere prealabila, conform prevederilor art. 7
alin, (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile
si completarile ulterioare, Tn situatia in care se considera vatamat intr-un
drept ori interes legitim al s&u de catre Achizitor.

23.3. Daca in termen de 30 de Zile de la data inregistrarii plangerii
prealabile, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza, Prestatorul se
poate adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul Achizitorului.

24. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

24.1. Pentru si in legatura cu ncheierea si executarea prezentului
contract, inclusiv oricare corespondentad aferentd acestei relati comerciaie,
conformare cu prevederile legale aplicabile in legaturd cu prezentul contract
(spre exemplu: indeplinirea obligatiilor si formalitaiilor contabile si fiscale),
fiecare parte prelucreazd in calitaie de operator independent, conform
prevederilor legale in vigoare, date cu caracter personal apartinand
reprezentantilor, angajatilor celeilalte parti precum si a oricaror altor persocane
implicate de oricare dintre parti in Tncheierea si executarea contractului, si
anume nume, prenume, functie/ calitate, adresa de email, telefon, semnatura,
entitate, precum si oricare date care ar fi furnizate direct de catre persoanele
vizate cétre cealaltd parte si/sau de catre o parte catre cealaltd peniru si in
legatura cu prezentul contract, cu respectarea principiului reducerii la
minimum a datelor. Aceste date sunt necesare pentru derularea relatiei
contractuale dintre parti, iar un refuz al furnizarii acestora poate atrage
imposibilitatea Tncheierii si executarii contractului. Fiecare parte este
responsabila pentru prelucrarile de date cu caracter personal realizate n
calitate de operator. _

24.2. Pariile garanteaza ca au luat toate masurile adecvate de securitate
tehnica si organizatorice cu privire la prelucrérile de date Tmpotriva distrugerii
accidentale sau ilegale, pierderii, ‘modificarii, dezvaluiri sau accesului
neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegal3,
inclusiv ca au implementat ceriniele de securitate a prelucrarilor de date cu
caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind proteciia
persoanelor fizice Tn ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE " (,Regulamentul general privind protectia datelor” sau ,GDPR"),
oricarei iegislatiei aplicabile, precum si conform stadiului tehnicii, c& se
realizeaza audituri periodice cu privire la securitatea sistemelor folosite si
masurilor luate, se testeaza, evalueaza si se apreciaza periodic eficacitatea
masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrérii, ca
au capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal si
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accesul la acestea in timp util in cazul in care are loc un incident de natura
fizicd sau tehnicd, cd au capacitatea de a asigura confidentialitatea,
integritatea, disponibilitatea si rezistenta continua a sistemelor si serviciilor de
prelucrare, ca toti colaboratorii/fangajatii acestora au semnat acorduri de
confidentialitate si au fost instruiti Tn mod corespunzator cu privire la
prelucrarea de date, cd exista politici implementate cu privire la prelucrarea
de date, inclusiv in cazul existentei unei brese, incalcari a securitatii datelor
cu caracter personal.

24.3. Nicio parte nu va transfera date cu caracter personal catre o tara
din afara Spatiului Economic European

25. DISPOZITI FINALE

25.1. Prin semnarea Contractului, pariile confirma faptul ca acesia
reflectd Tn mod deplin Tnireaga voinia a acestora cu privire la obiectul
Contractului, prevaleaza fata de orice alte intelegeri, Tnscrisuri sau negocieri
care au avut loc inire parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca
nu exista niciun fel de elemente secundare legate de Contract si Intelegerea
dintre parti care sa nu fi fost reflectate in Contract.

25.2. Partile Tsi exprima Tn mod liber acordul de a contracta, cu intentia
de a fi obligate conform prevederilor Contractuiui Tn integralitatea lui si
semneaza Contractul cu intentia pe deplin libera de a dobandi toate drepturile
si obligatiile prevazute in acesta.

25.3. Partile pot modifica.termenii si conditiile contractului de comun
acord, numai prin acte aditionale. .

25.4. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in vigoare
si reprezinta vointa partilor si inlatura orice nielegere verbala dintre acestea,
anterioara sau ulterioard incheierii lui. In cazul in care partile isi fncalca
obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de
a cere executarea intocmai sau prin echivalent bénesc a obligatiei respective,
nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

25.5. Partile declara si garanteaza ca incheie prezentul contract avand
deplind cunostintd asupra tuturor aspectelor de fapt si de drept legate de
negocierea, incheierea, interpretarea, executarea si incetarea prezentului
contract si ca au citit si infeles fiecare clauza a prezentului contract si
consecintele de fapt si de drept ale acestora.

25.6. Partile declara ca prezentul contract nu contine clauze standard in
sensul articolelor 1.202 si 1.203 din Codul Civil sau clauze care s nu fi fost
discutate, negociate si agreate In detaliu de catre parti. Mai mult, partile
declara prin prezentul ca au citit, au Tnteles, sunt de acord si acceptd in mod
expres toate si oricare dintre clauzele prevazute in prezentul contract.

25.7. Partile declard ca nu se afla in stare de necesitate, asa cum e
prevazut la articolul 1.218 din Codul Civil si au luat cunostintd de dispozitiile

privind negocierea, Tncheierea, interpretarea, executarea si incetarea
prezentului contract.
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26. LIMBA CARE GUVEEBNEAZA CONTRACTUL
Limba care guverneazé contractul este limba roméana.

27. COMUNICAR!

27.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

27.2. Orice document scris frebuie Tnregistrat atat in momentul
transmiterii cat si in momentul primirii.

27.3. Comunicarile intre parii se pot face si prin telefon, telegrama, telex,
fax sau e-mail cu conditia confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.

28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Prezentul contract s-a incheiat in doud exemplare, cate unul pentru
fiecare parte. , e N

ACHIZITOR: PRESTATOR:
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA ‘ |
CPRESEDINTE, . I\ | eteeennsesnnnnn

Constantin

AVIZAT:
SEF SERVICIU JURIDIC,
CONTENCIOS, COORDONARE CONSILII LOCALE

"""

IMA
Intocmit: Functia Semnatura Verificat: Data
Prenume, Nume: Sef birou,
. P Ana SAVU
Cristina-Otilia Consilier - ;| K&,\ 09.05.2024
CONSTANTIN Achizitii Publice C/%X
=3 7N
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ROMANIA

25 JUDETUL VALCEA P
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA =
1505801 Str. General Praporgescu nr.1 / 240595 - Ramnicu Valcea
Tel : 0250/73.29.01; Fax: 0250/73.56.17; CIF: 2540929; www.cjvalcea.ro
ro;c;valce @vl.e-adm.ro

E-mail: COHSI[IU@C]V

SESEBINTE,

COT\TSILIUL .\
*  JUDETEAN

ConstW LESCU

STuL v

CAIET DE SARCINI

privind achizitia publica a serviciului de proiectare si verificare a
documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investitii:
* CLADIRE MULTIFUNCTIONALA PETRIMANU (Centru reabilitare)”

CPV:
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari
publice
71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

1. Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice
activitate descris@ intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata
explicit in alt capitol irebuie interpretata ca fiind mentionaia in toate capitolele
unde se considera de catre Oferfant ¢a aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea Tndeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini,
reprezintd parte integrantd a acelui capitol si implicit a Documentatiei de
atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest
Caiet de Sarcini si faré a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele pariiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci
numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin
prezentul Caiet de Sarcini.

Tn cadrul acestui document, pentru ugurinta exprimérii vor fi folositi termenii
de Ofertant si Contractant care vor avea acelagi inteles.

2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare clard si corecta a participantilor la aceastd procedurs,
precum si pentru stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor
profesionale pe perioada derularii Contractului, in special, dar fara a se limita la
aspecte ce {in de determinarea naturii generale a Coniractului, in cadrul acestui
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capitol, Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiei, context care a .
determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta

la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a
principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie Detaliere
crt. ’
1 | Autoritate Contractantd: - 7 | Judetul Valcea prin Consiliul B
' Judetean Valcea
Denumire, adresa Str: General Praporgescu nr. 1,

Ramnicu Vélcea, judetul Valcea cod’
postal: 240595

Date contact Tel: 0250/73.29.01, Fax:
0250/73.56.17, E-mail;
consiliu@cjvalcea.ro; cjvalcea@vl.e-

adm.ro

2 | Misiune Recuperarea psiho-comportamentala
si sociala a persoanelor cu
dependenta

3 | Sector de activitate Obiectiv de sanéatate publica

4 | Activitate principald/ Administratie publica locala

atributia principald

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea
serviciilor

Datorita complexitétii fenomenului drogurilor, se propune infiinfarea unui
centru de dezintoxicare si recuperare a dependentilor de droguri.

Infuntarea acestui centru reprezinta o parte a strategiei statului roman care
isi propune sa aducd un plus de valoare in ceea ce priveste reactia la
problematica drogurilor.

Pentru realizarea acestui centru de dezintoxicare si recuperare a
dependentilor de droguri, se propune, prinir-un proiect, construirea unei cladiri
cu regimul de Tnaltime demisol + parter + 2 etaj + mansarda, constructie care va
functiona Tn subordinea Consiliului Judetean Valcea si care se va amplasa in
comuna Malaia , satul Ciungetu , punctul “Acumuiare Petrimanu”, jud.Valcea.

Pentru pregatlrea propunerii de proiect CLADIRE MULTIFUNCTIONALA
PETRIMANU (Centru reabilifare)”, este necesard realizarea serviciilor de
elaborare a documentatiilor: Studiu de fezabilitate, studii de teren, studii conexe,
documentatii pentru obtinere avize si acorduri, expertizé tehnic3, etc.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea
Contractanta
Implementarea contractului si realizarea investitiei, vor contribui la:



-

- recuperarea psiho-comportamentala si sociala a persoanelor cu dependent3,
prin includerea de masuri de prevenire, tratament, prevenire a riscurilor si
consecintelor asociate consumului de droguri, precum si de reintegrare sociala a
dependentilor.

Se propune ca obiectiv responsabilizarea persoanei, imbunéatatirea abilitatilor
de a comunica si relationa eficient cu ceilalli, de a-si (re)dobandi statutul de
persoand liberd sa ia decizii si sa isi asume responsablhtatl in plan personal,
familial si social/profesional;

- imbunatatirea aspectuluj zonei;

- Promovarea dezvoltirii durabile a comunitatii locale, prin implementarea
unei investitii durabile, ce urmareste atingerea unor obiective de mediu, sociale si
economice.

2.4 Alte |n|t|at|vel prorectel programe asociate cu aceasta achizitie
de servicii:
Nu este cazul
2.5 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta isi

desfasoara activitatea

Autoritatea contractantd este Judeful Valcea prin Consiliul Judetean

Valcea.

. Potrivit art. 170 din O.U.G. 57/2019 privind Codul adminisirativ, Consiliul

judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituitd la nivel judetean

peniru coordonarea activitatii consililor comunale, ordsenesti $i municipale, in

vederea realizarii serviciilor publice de interes judeiean.

2.6 Factori interesati si rolul acestora
Urmétorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada derulérii

-----

rezultatelor solicitate:
a. Consiliul Judetean Valcea — in calitate de autoritate contractanta, implicata

in gestionarea asistentei financiare;

3. Descrierea serviciilor solicitate
3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante

Cladirea si anexele aflate in administrarea Consiliului Judetean Valcea
apartin domeniului public al judetului.

Constructiile au fost realizate in anul 1980 ca locuinte de serviciu pentru
Trustul de constructu hidrotehnice Valcea, ulterior avand mai multe destinatii.

in anul 2002 in baza Protocolului nr. 7028 dii 02.12.2002, Consiliul
Judetean Valcea preia de la Grupul scolar energetic cladirea si-anexele. .

Ansamblul de constructii existent in prezent la Petrimanu este format din o
cladire principald tip cabana, cu reglm de fnaltime D+P+2E in suprafata de 517
mp, si anexe parter, parter + etaj in suprafata de 530 mp.

Constructiile nu au mai fost utilizate si ca urmare starea lor tehnica este
nesatisfacitoare fiind intr-o stare avansatd de degradare, nemaifiind posibila
utilizarea acestora.



Ca urmare se propune demolarea constructiilor existente si realizarea unei

cladiri noi multifunctionale, cu destinatia principald de centru de reabilitare,
precum si a unor anexe care vor deservi cladirea principala.
Aceasta investitie presupune construirea unei cladiri demisol + parter + 2 etaje +
mansarda, care va avea functiunea de centru de reabilitare, garaje, anexe, spatii
administrative. Noile constructii trebuie sa respecte toate normele in vigoare
privind rezistenta si stabilitatea, eficienta energetica, alte cerinte stabilite conform
legii. .-

Date iehnice constructii:

- Constructia principala si anexele vor fi realizate pe un teren ce
apartine domeniului public al judetului Valcea, in suprafaté de 3573,97mp.

- Constructiile vor fi realizate cu fundatii, stalpi, plansee, grinzi din beton
armat, Tnchiderile din zidarie si alte elemente, iar acoperisul va fi tip sarpanta
usile si ferestrele vor fi din tamplarie PVC .

Ansamblul de cladiri se va dota cu instalatii electrice, sanitare, de
date, de detectie, semnalizare si alarmare incendiu Tnh vederea asigurarii
exigentelor de sigurantd la foc a utilizatorilor constructiei, pentru prevenirea
incendiilor si interventia in timp util, in caz de aparitie a acestora.

De asemenea, cladirea va trebui sa fie performanta energetic, in
ceea ce priveste incalzirea termica, producerea de apa calda, energie pentru
iluminat, ventilatii si climatizare. Se vor analiza cele mai noi si performante
sisteme alternative de producere a energiei — panouri solare, fotovoltaice,
pompe de caldura, recuperatoare de caldura, altele.

Clasa de performanta energetica trebuie sa fie A .

Este necesard realizaréa unei imprejmuiri a terenului adecvata
destinatiei constructiei pentru siguranta, precum si amenajarea terenului cu
alei, parcare, spatii verzi de relaxare. Totodata se va realiza o gospodarie de
apa cu toate functiunile (foraj, statie tratare, epurare, rezervor de
fnmagazinare, statie pompare, conducta de transport, efc.), retele exterioare
de canalizare, fosa septica.

Constructia nou realizaté pentru destinatia de centru de dezintoxicare
si recuperare a dependentilor de droguri, va fi dotatd cu bucatarie
profesionald pentru preparare hrand, spalatorie profesionald, spatii cazare
pentru beneficiari si personalul care asiguré permanenta, cabinete medicale si
de tratament, sali de recuperare, spatii de depozitare alimente, materiale, efc.

Tolodata, structura va fi stabilita si adaptatd normelor legale,
legislatiei in vigoare privind infiintarea, autorizarea si functionarea centrelor de
furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, cerintelor locale,
conditiilor de mediu, compozitiei sclului si de greutatea maxima de Tncarcare
la exploatere.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor:
Obiectivul general al proiectului il constifuie infiintarea unui Centru de
dezintoxicare si recuperare a dependentilor de droguri ca institutie specializata
pentru recuperarea sociala a persoanelor dependente de droguri.



Avand in vedere ca proiectul aduce beneficii de mediu, sociale si economice,
acesta va contribui la dezvoltarea durabila a comunitétii locale si promovarea
coeziunii sociale.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea servigiilor:
Investitiile propuse prin proiectul CLADIRE MULTIFUNC:I'IONALZ(
PETRIMANU (Centru reabilitare), vor contribui la:

- Recuperarea psiho-comportamentald si socialda a persoanelor cu
dependenta, prin includerea de masuri de prevenire, tratament, prevenire a
riscurilor si consecintelor asociate consumului de droguri, precum si de
reintegrare sociala a dependentilor;

- Imbunatatirea aspectului zonei;

- Promovarea dezvoltarii durabile a comunitatii locale, prin implementarea
unei investitii durabile, ce urmareste atingerea unor obiective de mediu, sociale $i
economice.

3.4. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate

Obiectul contractului de servicii 11 reprezintd realizarea urméatoarelor
documentatii:

1. Elaborarea Studiului topografic conform normelor in vigoare, in sistem
de coordonate x,y,z, - format 3D, vizat la Oficiul de Cadastru si de Publicitate;

2. Elaborarea Studiului geotehnic, verificat la cerinta Af;

3. Elaborarea expertizei tehnice ntocmitd de catre experti atestati,
conform legii, pentru exigentele stabiliie de normele legale pentru domeniile
incidente;

4, Elaborarea Temei de proiectare, in conformitate cu prevederile
Hotéararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul —
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Elaborarea documentatiei tehnice peniru obiinerea certificatuiui de
urbanism;
6. Elaborarea documentatiei tehnice pentru obfinere avize si acorduri

prevazute in certificatul de urbanism, precum si a oriciror alte documentatii
impuse de prevederile legale T1n vigoare, suplimentar celor solicitate n
certificatul de urbanism, daca este cazul;

7. Elaborarea Studiului de fezabilitate;

8. Elaborarea altor studii care se vor stabili prin tema de proiectare,
daca este cazul.

9. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

10. Verificarea documentatiilor tehnico-economice conform

reglementarilor Tn vigoare.

Prestatorul va intocmi graficul privind prestarea serviciilor cu detalierea
fiecarei etape in elaborarea documentatiilor.

La intocmirea graficului se va tine cont de perioada de aprobare a
Temei de proiectare si a Studiului de fezabilitate de catre beneficiar, de
durata emiterii certificatului de urbanism, a obtinerii avizelor si acordurilor
ale caror conditii proiectantul are obligatia sa le includa in SF, durata de
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verificare a documentatiilor de catre verificatori autorizati stabiliti conform
legii, astfel incat, sa fie evidentiat atat termenul efectiv de prestare, precum
si duratele estimate de aprobare a documentatiilor, respectiv pentru
obtinerea avizelor, acordurilor.

La elaborarea SF se va tine cont de conditiile impuse de avizatori prin
avizele/ acordurile emise, solicitate prin Certificatul de urbanism.

Trecerea de la o fazi de proiectare la alta se va face numai dupa
aprobarea potrivit legii a fazei de proiectare anterioare (aprobarea Temei de
proiectare, aprobarea  indicatorilor tehnico-economici la faza SF) si
verificare documentatiilor .

Documentatia tehnica elaborata de prestator va fi verificata, prin grija
prestatorului, de catre verificatori autorizati, conform reglementarilor legale
in vigoare.

Proiectantul va sustine documentatiile tehnice elaborate in fata
avizatorilor si verificatorilor tehnici autorizati.

Este recomandata vizitarea amplasamentului propus.

Prestatorul se obligd s& realizeze modificéri si/sau completari ale
documentatiilor, fara alte costuri suplimentare fatd de ofertd si in termenul
solicitat, in urmatoarele situatii:

- la cererea autoritidfii contractante si a autoritatilor competente in
evaluarea, verificarea, avizarea si aprobarea proiectului,

- la cererea organelor emitente de avize si acorduri, autorizatii de
construire sau alte entitati cu atributii de control, verificare si analiza.

Prestatorul va_riaspunde tuturor solicitérilor de clarificdri ce vizeaza
documentatia_tehnici elaboratd, formulate de potentialii ofertanti pentru
atribuirea _contractului / contractelor de proiectare si executie lucrari, in
functie de tipul contractului care se va incheia, astfel incat sa se respecte
termenele prevazute de lege pentru transmiterea raspunsurilor in SEAP.

Ofertantul cadruia i se atribuie contractul de prestéri servicii, inainte de
semnarea contractului, va semna o declaratie de confideniialitate asupra datelor
proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obtinute Tn urma
analizelor si studiilor efectuate in cadrul contractului.

Proiectantul va conlucra cu specialistii verificatori de proiecte atestafi,
conform Regulamentului _de verificare si _experiizare tehnicd de califate a
proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor aprobat prin H.G. nr. 925/1995
pentru_aprobarea Regulamentului privind_verificarea si_experfizarea tehnicd a
proiectelor, expertizarea tehnicad a executiei lucrarilor si a consftrucfiilor, precum si
verificarea calitatii lucréarilor executate, cu modificérile si completarile ulterioare.

Receptia documentatiei tehnice pentru olltnere avize si acorduri se

va _efectua dupd verificarea de cétre specialistii_verificatori, in fata cérora
proiectantul elaborator va sustine aceste documentatii.

Contractantul va realiza in cadrul Contractului ce rezulia din aceasta procedura,
urmatoarele activitati, care vor fi ih conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare la data intocmirii documentatiei tehnice si vor include cel putin:

-
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Detaliere activititi

Elaborarea Studiului topografic conform
normelor 1in vigoare, in sistem de
coordonate x,y,z, - format 3D, vizat la
Oficiul de Cadastru si de Publicitate ce va
cuprinde planul topografic cu
amplasamentele reperelor, liste cu repere
in sistem de referinia national.

Studiul geotehnic va cuprinde planuri cu
amplasamentul forajelor, fisele complexe
cu rezultatele determinarilor de laborator,
analiza apei subterane, raportul geotehnic
cu recomandarile pentru fundare si
consolidari. Studiul geotehnic se va intocmi
in conformitate cu NP 074-2014 si alte
normative din domeniu si va fi verificat si
avizat la exigenta Af, conform legislatiei in
vigoare

Activitate
Elaborarea Studiului
topografic
Elaborarea Studiului
geotehnic
Elaborarea Expertizei

tehnice

Expertiza tehnica intocmita de catre experii
atestati, conform legii, pentru exigentele
stabilite de normele legale se va elabora in
conformitaie cu legislatia si reglementarile
in vigoare la data intocmirii care stau la
baza expertizarii.

Elaborarea Temei de
proiectare

Tema de proiectare se va realiza in
conformitate cu prevederile Hotérarii
Guvernului nr. 807/2016 privind etapele de
elaborare si confinutul - cadru al
documentaliilor ~ tehnico -ecohomice
aferente  obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Elaborarea Documentatiei
tehnice pentru obiinerea
certificatului de urbanism

Documentatia tehnicd pentru obtinerea
certificatului de urbanism se va realiza in
conformitate cu legislatia in vigoare, la
data elaborarii.

Elaborarea Documentatiei
tehnice pentru obtinere
avize si acorduri prevazute
n certificatul de urbanism

Elaborarea documentatiei tehnice pentru
obtinere avize si acorduri prevazute in
certificatul de urbanism, precum si a|
oricaror alte documentati impuse de
prevederile legale in vigoare, suplimentar
celor solicitate Tn certificatul de urbanism,
daca este cazul.

Proiectantul va susine 1n fata
avizatorilor/verificatorilor documentatiile
tehnice elaborate si va realiza eventualele
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modificari solicitate de acestia.
Documentatia tehnicd pentru obtinerea
avizelor si acordurilor se va verifica prin
grija beneficiarului de catre specialistii
verificatori, in fata carora proiectantul
elaborator va sustine aceste documentatii.
Receptia documentatiilor tehnice sa va
efectua dupad verificarea de catre
specialistii verificatori.

Plata pentru taxele percepuie de céatre
autoritati/ detinatorii de utilitati etc., pentru
eliberarea avizelor / acordurilor solicitate Tn
Certificatul de urbanism vor fi in sarcina
Autoritatii Contractante.

Depunerea documentatiilor pentru
eliberarea avizelor/ acordurilor solicitate in
Certificatul de urbanism catre autoritati/
detindtorii de utilifati va fi in sarcina
Autoritatii Contractante.

Elaborarea Studiului de

fezabilitate (SF)

Elaborarea Studiului de fezabilitate (SF) va
fi intocmitd de specialisti in domeniile
respective, Tn conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 907/ 2016 privind
etapele de elaborare si continutul — cadru
al documentatiilor tehnico - economice
aferenfe  obiectivelot/ proiectelor de
investitii finanfate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

SF-ul se va verifica prin grija
beneficiarului de  caire  specialistii
verificatori, in fala carora proiectantul
elaborator va sustine aceste documentatii.
Receptia documentatiilor tehnice sa va
efectua dupd \verificarea de catre
specialistii verificatori.

Elaborarea altor studii care
se vor stabili prin tema de
proiectare.

Elaborarea altor studii care se vor stabili
prin tema de proiectare.

Elaborarea scenariului de
securitate la incendiu

Scenariui de securitate la incendiu se va
realiza in conformitate cu legislatia in
vigoare la data elaborarii.
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Asigurarea asistentei
tehnice si verificarea pentru
proiectul elaborat

Sprijin si asistentd, atat pe perioada
pregatirii documentatiei de atribuire, cat si
la intocmirea raspunsului la solicitarile de
clarificari ale posibililor  ofertanti,
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referitoare
elaborata de prestator,
asigura asistenta
proiectantului pentru lucrarile propuse fin
proiectul tehnic.

la documentatia tehnica
Prestatorul va
tehnicd din partea

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor
tehnice Tn vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului
Caiet de Sarcini frebuie sa conduca cel puiin la atingerea urmatoarelor rezultate
finale masurabile:

Activitate/Etapa Rezultat asteptat
1 | Elaborarea Studiului topografic | Studiul topografic depus la Consiliul
Judetean Valcea in maximum 20 zile de
la data ordinului de Tfincepere a
contractului;

2 | Elaborarea Studiului geotehnic | Studiului geotehnic depus la Consiliul

Judetean Valcea in maximum 20 zile de
la data ordinului de incepere a
contractului,

3 | Elaborarea Expertizei tehnice | Expertiza tehnica depusa la Consiliul

Judetean Valcea in maximum 20 zile de
la data ordinului de incepere a
contractului;

4 | Elaborarea Temei de | Tema de proiectare depusa la Consiliul
proiectare Judetean Valcea in maximum 10 zile de

la data ordinului de incepere a
contractului;

5 | Elaborarea Documentatiei | Documentatia tehnicd pentru obtinerea
tehnice  pentru  oblinerea | certificatului de urbanism depusa la
certificatului de urbanism Consiliul Judetean Valcea in maximum

10 zile de la data aprobarii Temei de
proiectare;

6 | Elaborarea Documentatiei | Documentatia tehnicd pentru obtinerea
tehnice pentru obtinere avize |avizelor si acordurilor prevazuie fin
si acorduri prevazute in |certificatul de urbanism depusa Ila
certificatul de urbanism Consiliul Judetean Vilcea in maximum

20 zile de la data transmiterii catre
prestator a certificatului de urbanism;

7 |Elaborarea  Studiului de |Studiu de fezabilitate depus la Consiliul
fezabilitate (SF) Judetfean Vilcea ih maximum 45 de zile

de la data transmiterii catre prestator a
ultimului aviz/acord prevazut prin
certificatul de urbanism.

8 | Elaborarea altor studii care se | Elaborarea altor studii care se vor stabili
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Activitate/Etapa Rezultat asteptat

vor stabili prin tema de|prin tema de proiecitare depusa la

proiectare. Consiliul Judetean Valcea
9 |Elaborarea scenariului de | Scenariul de Securitate la incendiu depus
securitate la incendiu la Consiliul Judetean Valcea in
maximum 45 de zile la data ordinului de
incepere a contractului;
10 | Asigurarea asistentei tehnice | Suport oferit conform solicitarilor, prin

si verificarea pentru proiectul | intermediul raspunsului la solicitari de
elaborat clarificari atdt pe perioada pregatirii
documentatiei de atribuire, cat si pe
perioada evaluarii ofertelor, in maximum 3
zile de la momentul comunicarii de catre
Autoritatea Coniractanta a solicitarii.

Toate activitdtile frebuie realizate cu respectarea legislatiei si a

reglementarilor tehnice Tn vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

3.6. Atributiile si responsabilitatile Partilor

a.

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urméatoarelor atributii:
realizarea activitatilor In cadrul Contractului in conformitate cu cerintele
legislatiei aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se
solicitd realizarea documentatiilor tehnico - economice, a reglementarilor
tehnice Tn vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate

revizuirile, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti
(autoritatile, subconiractori etc.);

transmiterea catre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a
documentelor solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie
aprobata de catre Autoritatea Contractanta;

. prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor tn formatul/ formatele

care sa respecte cerintele stabilite prin reglementérile tehnice si cele
stabilite de Autoritatea Contractanta;

efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispoziiia Autoritatii
Contractante a documentelor suport necesare in relatia cu institutiile
abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii;

. arhivarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe

perioada derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea contractului;

. asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Gontractului, in niciun fel si in

nicio masura, personaiul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in
masura in care partile convin altfel printr-o modalitate prevazuta in
contract;

va completa documentatia cu modificarile impuse pentru obtinerea
finantarii din alte surse, daca e cazul.
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Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si
continutul acestor documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin
reglementarile tehnice aplicabile documentatilor tehnico-economice pentru
obiective de investitii, astfel incat sa poata furniza in orice moment evidente, atat
Autoritatii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

nainte de elaborarea documentatiilor tehnico-economice, dupa primirea
ordinului de incepere a contractului, Coniractantul are obligatia efectuarii vizitei
in teren impreuna cu reprezentantiii beneficiarului.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai
scurt timp posibil, pentru a da curs solicitarilor venite din partea Autoritaii
Contractante, solicitari ce derivd din natura servicillor care fac obiectul
Contractului privind proiectarea, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod
expres Contractorului de catre Autoritatea Contractanta, ca fiind solicitari direct
legate de indeplinirea obiectului Contractului privind proiectarea.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a. punerea la dispozitia Contiractantului a tuturor informatiilor disponibile
pentru obfinerea rezultatelor asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a
sedintelor de analizd a progresului in cadrul Contractului;

c. desemnarea si comunicarea céatre Contractant a echipei/persoanei
responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantuiui;

d. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza
facturilor emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin
Contract;

e. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a documentelor
furnizate de Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile
legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la ceriniele prezentului Caiet
de Sarcini, dupa caz.

4. Ipoteze si riscuri

In pregatirea Ofertei, Ofertantii frebuie s aiba in vedere cel putin ipotezele
si riscurile descrise exemplificativ in continuare si sé estimeze posibilele efecte
ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s ia in considerare
resursele necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru
implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie
sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt
reglementate prin legislatie specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze
major implementarea si desfagurarea in bune conditii a Contractulu;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi
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puse la dispoziiia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia

Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta,

Contractant, autoritéti competente si orice alfi factori relevanii implicati.

in pregatirea Ofertei, Ofertantu trebuie s& aiba in vedere cel putin riscurile
descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii
Contractului, identificate de Autoritatea Contractantd in etapa de pregatire a
documentatiei de atribuire, pot consta in:

i. fintarzieri in emiterea avizelor/acordurilor etc. ce urmeazi a fi puse la
dispozitie de catre Autoritatea Contractanta sau Contractant, dupa caz;

ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti
factori interesati si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate
Contractania,

iii. existenia de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie
de Autoritatea Contractantd, neidentificate pana la momentul initierii
acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin
Contractul ce rezulta din aceasta procedura;

v. aparitia de solicitari specifice ale autoritafilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care
parametrii pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile
competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de Contractant;

vi. adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul
activitaiilor;

vii. datele si informatiile comunicate de cétre Autoritatea Contractanta nu sunt
suficiente sau sunt incomplete pentru Thdeplinirea cerintelor solicitate prin
prezentul Caiet de Sarcini;

viii. depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea
Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va
accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara
sif sau Tehnica, respectiv modificari la contract, daca Oferta Contractantului nu a
inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea
sursei de risc sau diminuarea impactuiui acestuia.

5. Abordare si metodologie in cadrul Contractului
Autoritatea Contractantd nu solicita ¢ abordare specificd in realizarea
serviciilor avdnd in vedere ca etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de investitie
sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata.
Metodologia prezentata trebuie sa corespunda reglementarilor specifice stabilite
in domeniu, evidentiind acest lucru in mod concret in Propunerea Tehnica, iar
abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia propusa.

r
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6. Plan de lucru pentru activitatile/serviciile solicitate

Activitatile din cadrul Contractului se desfagsoara pe baza Planului de lucru al
activitatilor - inclus in Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.

7 . Locul si durata desfagurarii activitatilor
7.1. Locul desfasurarii activitatilor

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea
mai mare parte la sediul Coniractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului
implica si:

I. Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize,
autorizatii acorduri in legatura cu obiectivul de investitii;
i Derularea de activitati [a sediul Autoritatii Contractante;

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este
responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie
de muncé si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata
prestarii serviciilor

Durata prestarii serviciilor este de :

o 95 zile calendaristice, de la emiterea ordinului de incepere a
contractului pentru elaborarea documentatiilor tehnice, la care se adauga:

» durata implicatd de aprobarea Temei de proiectare;

» durata emiterii certificatului de urbanism;

= durata implicatd de obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in

certificatul de urbanism;

» duratd implicata de verificarea de catre verificatori a documentatiilor;

= durata implicatd de aprobarea a principalilor indicatori tehnico-

economici;

Prestatorul va intocmi un grafic privind prestarea serviciilor cu
detalierea fiecarei etape in elaborarea/ predarea documentatiilor.

La intocmirea graficului de prestare se va tine cont de durata
aprobarii Temei de proiectare si obtinerii avizelor si acordurilor prevazute
in certificatul de urbanism, ale caror conditii este obligatoriu a fi incluse in
SF, astfel incat sa fie evidentiat atat termenul efectiv de prestare, precum si
duratele estimate pentru obtinerea avizelor, acordurilor.

Astfel, termenul mentionat, respectiv 95 zile calendaristice, reprezinta
durata de prestare efectiva a serviciilor, fara a lua in calcul perioada de obiinere
a cerificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor precum si de aprobare a
temei de proiectare si a principalilor indicatori tehnico-economici.

8. Resursele necesare/ expertiza necesara pentru realizarea activitatilor
in contract si obtinerea rezultatelor

8.1. Cerinte legate de personalul implicat in prestarea serviciilor gi
infrastructura necesara
La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului se va
include o descriere a modului in care vor fi organizate si gestionate activititile
13



din cadrul contractului ce implica avizarea/ atestarea/autorizarea antreprenorului
conform legislatiei de specialitate incidente, precum si modul de acces la
specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la subconiractanti de specialitate,
dupd caz, demonstrand corespunzator findeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in
domeniul construciii.

Se va prezenta structura echipei propuse {(cu nominalizarea persoanelor
si a pozitiei acestora in echipa) pentru realizarea obiectului contractului, din
care sa rezulte ca este asigurat personalul necesar si obligatoriu, atestat in
vederea fndeplinirii obligatiilor ce fac obiectul contractului, avand in vedere
prevederile legale in vigoare.

Ofertantul trebuie s& prezinte o echipa de proiectanti formata din suficienti
membri, astfel incat s cumuleze toate domeniile si specialitatile Tn constructii in
conformitate cu cerintele mentionate si sad realizeze documentatiile aferente
obiectivului de investitii.

in acest sens, ofertantul va face dovada cé detine, in echipa propusa,
resursele umane strict necesare Tndeplinirii in bune condilii a contractului,
respectiv asigurarea a minimum urmatorii specialisti:

- Manager proiect/sef proiect - avand experien{a similara in acelasi tip de
activitati ca cele pe care urmeazé sa le indeplineasca n viitorul contract;

- Arhitect/proiectant specializat ahitectura cu drept de semnatura;

- Inginerf/ingineri proiectant specializarea instalatii pentru constructii avand
experientd similard In acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le
indeplineasca in viitorul contract;

- Inginer proiectant, specializarea Constructii Civile Industriale si Agricole
(CCIA), avand experientd similard Tn acelasi tip de activitifi ca cele pe care
urmeaza si le indeplineasca in viitorul contract, dupa caz.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditi a activitatilor,
Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
caietul de sarcini si/sau propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare.

In acest caz, Contractantul si va completa echipa cu personalul necesar
pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de
vedere al calificarii educationale si profesionale), atestat in conditiile legii,
pentru efectuarea eficientd a tuturor activitdtilor enumerate in Caietul de
Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al
termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

8.2. Infrastructura Contractantului necesara pentru desfagurarea
activitatilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant irebuie sa se asigure ca personalul care fsi
desfasoara activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de
infrastructura necesara pentru a permite acestuia sd se concentreze asupra
realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie
corespunzatoare scopului Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de

14

Ly

w

R

g A

-

n



functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului)
stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura
necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.
8.3. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta pentru indeplinirea Contractului
Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia contractantului spatiu pentru
intalnirile de lucru.

9. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si
Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

fn executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a
respecta prevederile legale nationale aplicabile in domeniul mediului, social si al
muncii.

10. Managementul/ Gestionarea Contractului si activitati de raportare in
cadrul Contractului
10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant i Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de
atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor
catre Contractant, conform Contractului si a Graficului de executie a activitatilor
acceptat.

Autoritatea Contractantd va asigura comunicarea permanentd cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanentd si evaluarea periodica a gradului de indeplinire a
obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor
prevazute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru
intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

10.2. Rapoartele/ documentele/ documentatiile solicitate de Ila -

Contractant

Mod de prezentare a informatilor pentru documentatiile tehnico-
economice elaborate

Cerinte Detaliere cerinte
Format document | Intreaga documentatie (atat piesele scrise cat si cele
desenate) se va preda atat in format electronic (obligatoriu
2 CD/DVD-uri in format DWG/ editabil si PDF - scanata),
cat si pe suport de hartie.
Limba document | Romana
Numéar exemplare | 1. Studiul topografic vizat la Oficiul de Cadastru si de
pentru documente | Publicitate;
n format letric 2. Studiul geotehnic verificat la cerinta Af;
3. Expertiza tehnica ;
4. Tema de proiectare, care va fi supusd aprobarii

investitorului;
5. Documentatia fehnica pentru obtinerea certificatului de
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urbanism;

6. Documentatia tehnicad peniru obtinere avize si acorduri
prevazute in certificatul de urbanism, care va fi supusa de
catre beneficiar verificarii tehnice de calitate;

7. Alte studii care se vor stabili prin tema de proiectare;

8. Studiu de fezabilitate (SF);

9. Scenariul de securitate la incendiu; *

Documentatiile mentionate mai sus se vor|
prezenta in 2 (doud) exemplare originale, cu semnaturi
si stampild in original, verificate conform legislatiei in
vigoare. -

Dupé aprobarea documentatiilor tehnice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit autoritatii contractante.

Beneficiarul va avea dreptul de a utiliza documentatiile tehnice fara
acordul scris al proiectantului.

Prestatorul va prezenta, in termen de 5 zile de la semnarea contractului,
o asigurare profesionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea
privind lucrarile proiectate, ca urmare a unor erori/ omisiuni de proiectare.

Suma asigurata va avea in vedere acoperirea eventualelor prejudicii cauzate
beneficiarului ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase (din neglijenta,
imprudentd, omisiuni) a obligatiilor contractuale si/ sau nerespectarea prevederilor
legale si a statutului profesiei.

10.3 Acceptarea rezultatelor partiale i finale in cadrul Contractului

Acceptarea rezultatelor obtinute din derularea Contractului se finalizeaza
prin semnarea proceselor - verbale de receptie a documentatiilor tehnice.

Studiile elaborate se vor receptiona daca sunt intocmite conform cerintelor
caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare la data elaborarii acestora.

Tema de proiectare va fi recepiionatd dupa aprobarea acesteia de catre
investitor.

Documentaiia tehnica pentru obiinerea ceriificatului de urbanism se va
receptiona dupa obflinerea certificatului de urbanism.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor, scenariul de
securitatie la incendiu se vor receptiona dupad verificarea tehnica de calitate a
acestora si obtinerea tuturor avizelor / acordurilor pe baza lor,

Studiu de fezabilitate se va putea receptiona daca a fost intocmit conform
prevederilor prezentului caiet de sarcini in concordantad cu prevederile legale in
vigoare si dupéa aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici.

10.4. Finalizarea activitatilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera servicille de proiectare din cadrul
Contractului finalizate Tn momentul in care:

a. Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la
data finalizarii si toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite.
Finalizarea activitatilor este asimilata cu realizarea tuturor activititilor necesare in
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conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel Tncat Autoritatea
Contractantd si alfi faciori interesati s& poata ufiliza documentatiile tehnico-
economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitatile
incidentale pe care Contractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul
Contractului)

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca
reprezentand un impediment fie pentru Autoritatea Coniractantd in ulilizarea
documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul Contractului, fie pentru ali
factori interesati in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o
parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care
nu este in conformitate cu legea si reglementarile tehnice aplicabile precum si
cerintele Caietului de Sarcini.

c. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de
Autoritatea Contractanta, pe baza cerintelor incluse Tn Contract.

11. Conditii de plata:

Ofertantul va detalia valoarea pentru fiecare documentatie tehnica

elaborata.
Plata serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice se va

efectua astfel:

- 95% din valoare dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza

SF si receptia Studiului de fezabilitate;

- 5% din valoare dupéa receptia proiectului tehnic.

12. INFORMATII SUPLIMENTARE/ ADMINISTRATIVE

Achizitorul va asigura potentialilor ofertanti suportul si asistenta necesare
peniru vizita Tn teren. Programul vizitei in teren se va agrea/ stabili de catre
Achizitor n perioada de elaborare a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentului Caiet de sarcini prin care se indica o
anumitd autorizare/ certificare/ atestare sau standard/ specificafie etc. se va citi si
interpreta ca fiind insotitd de mentiunea ,sau echivalent”.

Dupa aprobarea documentatiilor tehnico-economice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit Achizitorului. Achizitorul va avea
dreptul de a utiliza documentatiile tehnico-economice farad acordul scris al
Antreprenorului.

DIRECTORGENERAL,

loan Sebagtian Tamas

Prenume , Nume Functia Semnétura Verificat Data
Sef serviciu

\
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13. ANEXA - Legislatia, reglementarile tehnice oferite ca referinta:
Se vor respecta prevederile legislatiei si normativelor/ reglementarilor tehnice
in vigoare la data predarii documentatiifor tehnice, respectiv:
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile
si completérile ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construire,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sénatatea in munca, cu modificarile

si completarile ulterioare;

- Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legii nr. 481/2004, privind protectia civild, cu modificari si completari
ultericare;

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si completarile
ulteriocare;

- Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgentd nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile uiterioare;

- Ordonantei de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordonantei de urgenta nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat
al poluarii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgentd nr. 18/2009, privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
— cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completéarile ulterioare;

- Hotaréarii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si
specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente oblectlvelor
de investitii finantate din fonduri publice;

- Hotararii Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente
privind calitatea ih construciii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 363/2010, privind aprobarea standardelor de cost
pentru obiective de investilii finaniate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului. nr. 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice peniru obiectivele de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile $i completarile ulierioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1210/2004, privind organizarea si functionarea
A.N.C.P.l, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;
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- Hotarérii Guvernului nr. 1288/2012, pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare ANCPI;

- Hotarérii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei
lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucraritor executate, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in
munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului cu modificarile si completarile
ulterioare; .

- Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotérérii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si
sa@natate pentru utilizarea de caftre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de muncs;

- Hotéarérii Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru manipularea manualda a maselor care prezinta riscuri pentru
lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotarérii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarérii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
constructii $i amenajari care se supun avizarii si/fsau autorizarii privind
securitatea fa incendiu, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotardre Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
cu modificarile si completarile ulterioare; )

- Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 839/2009 peniru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
cu modificarile si completarile ulierioare;

- Ordinului nr. 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului
tehnic de catre ISC a documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor
de investiiii finaniate din fonduri publice;

~ Ordinului comun al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Locuintelor nr. 486/2007 si al Inspectorului generalal Inspectoratului de
Stat in Constructii nr. 500/2007, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea
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timp asupra constructiilor exisiente, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si proteciia civila;

- Ordinului nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia
mediului ca urmare a impactuiui drum — mediu inconjurator;

-  Ordinului nr. 2/2006, pentru aprobarea normelor metodologlce prlvmd =

avizul de amplasament peniru gospodarirea apelor;

- Ordinului nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementirii tehnice "Indrumétor +*
pentru atestarea tehnico - profesionalad a specialigtilor cu activitate Tn construciii”;

- Ordinului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Metodologie
de calcul al performantei energetice a cladirilor”, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordinului nr. 3152/2013 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Procedurii de control al
statului cu privire la aplicarea unitard a prevederilor legale privind performania
energetica a cladirilor si inspeciia sistemelor de ncalzire / climatizare - indicativ
PCC 001-2013;

- Ordinului nr. 1711/2006 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Cod de
proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P
100-1/2006, cu modificarile si completarile ultericare;

- Ordinului nr. 1021/2015 al Ministrului Dezvoltarii Regionale i Administratiei
Publice, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Ghidului Solicitantului —
Condiiii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020;

- Ordinului nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare
si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

- Ordinului 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii”;

- Ghidului de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri
din domeniul sanatitii Indicativ GT 049-02 (aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L.
nr.2.003/16.12.2002),

- Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a -
Instalatii de stingere (aprobat prin Ordinul M.D.R.AP. nr. 2.463/08.08.2013,
modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 6026/25.10.2018) ;

- Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a tl-a -
Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (aprobat prin Ordinul
M.D.R.A.P. nr. 364/09.03.2015, maodificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.
6025/25.10.2018) ;

- Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP
051/2000;

- Normativelor tehnice Tn vigoare, ghidurilor de proiectare si STAS — urilor;

- Altor acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente, in vigoare.
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