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1. INFORMATII GENERALE

Prezentul Caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a
contractului de servicii de elaborare a Proiectului Tehnic si executia Lucrarilor din cadrul
proiectului ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA $| DOTAREA SECTIILOR DIN CLADIREA
— CORP PRINCIPAL C5 A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTI\ VALCEA, SITUATIN

STR. GENERAL MAGHERU NR. 54" - alimentare cu apa si inlocuire canalizare menajera.
Acest Caiet de sarcini contine ansamblul cerintelor pe baza carora ofertantii isi elaboreaza
propunerea tehnica si propunerea financiara.

Achizitorul, Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, doreste sa
achizitioneze servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice (P.T.+D.D.E., C.U.,
documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin C.U. si proiect pentru
autorizarea executarii lucrarilor), asistentd tehnica din partea proiectantului pe durata
executiel lucrarilor si executia lucrdrilor din cadrul proiectului ,,REABILITAREA,
MODERNIZAREA S| DOTAREA SECTIILOR DIN CLADIREA — CORP PRINCIPAL C5 A
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VALCEA, SITUAT IN STR. GENERAL MAGHERU
NR. 54" - alimentare cu apa si inlocuire canalizare menajera.

. 1.1.Informatii despre Autoritatea Contractanta
Nr. Informatiile Detalierea
crt. ;
Autoritatea A ) . -
Contractanta U.A.T. Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea
Adresa Str. General Praporgescu, nr. 1, municipiul RAmnicu

Valcea, judetul Valcea, cod postal: 240595

Tel: 0250.732.901

Fax: 0250.735.617;

E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; cjvalcea@vl.e-adm.ro;
Pagina web: www.cjvalcea.ro

imbunatatirea calitatii vietii pentru cetétenii si comunitatea
Judetului prin dezvoltare sustenabild, servicii publice
eficiente si cooperarea cu alte organizatii publice si
private Tn vederea optimizarii utilizarii resurselor

. disponibile si dezvoltarii de servicii de un inalt nivel
calitativ.

3. | Sectorul de activitate administratie publica locala de nivel judetean
coordonarea activitatii consilillor comunale, orasenesti si
municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de
interes judetean

Datele de contact

2. | Misiunea

Activitate principald/
atributia principala

1.2.Cadrul general al sectorului in care isi desfasoara activitatea Autoritatea
Contractanta

Consiliul Judetean Valcea functioneaza n baza prevederilor Codului Administrativ,
aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019.
Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituitd la nivel judetean
pentru coordonarea activitatii consililor comunale, ordsenesti si municipale, in vederea
realizarii serviciilor publice de interes judetean.
Consiliul judetean indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
a)atributii privind infiintarea, organizarea si functionarea aparatului de specialitate al
consiliului judetean, ale institutiilor publice de interes judetean si ale societatilor si regiilor
autonome de interes judetean;
b)atributii privind dezvoltarea economico-sociald a judetului;
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c}atributii privind administrarea domeniului public si privat al judetului;
d)atributii privind gestionarea serviciilor publice de interes judetean;
e)atributii privind cooperarea interinstitutionald pe plan intern si extern;
f) alte atributii prevazute de lege.

In exercitarea atributiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes judetean,
consiliul judetean asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul achizitiei 7l constituie serviciile de elaborare a Proiectului Tehnic si
Executia Lucrarilor din cadrul proiectului ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA $1 DOTAREA
SECTIILOR DIN CLADIREA —~ CORP PRINCIPAL C5 A SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA VALCEA, SITUAT IN STR. GENERAL MAGHERU NR. 54" - alimentare cu ap3
si Inlocuire canalizare menajera.

Intrucét documentatia supusa procedurii de contractare cuprinde atat servicii de
proiectare cat si executie de lucréri, Antreprenorul va proiecta lucrarile, conform legislatiei
in vigoare. Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea proiectului tehnic pentru toate
specialititile si pentru toate obiectele incluse in prezenta documentatie. Intocmirea
proiectului tehnic se va realiza In conformitate cu legislatia nationala.

Prezentul Caiet de sarcini include si documentul emis de operatorul regional
APAVIL S.A. privind situatia existentd din zona obiectivului a retelelor de apa si de
canalizare.

3. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE
SARCINI

3.1.0biectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor
Investitile propuse prin proiectul , REABILITAREA, MODERNIZAREA SlI
DOTAREA SECTILOR DIN CLADIREA — CORP PRINCIPAL C5 A SPITALULUI
JUDETEAN DE URGENTA VALCEA, SITUAT iN STR. GENERAL MAGHERU NR. 54" -
alimentare cu apa i inlocuire canalizare menajera, vor contribui la:
v Functionarea in siguranta a Spitalului Judetean de Urgenté Valcea;
v’ Asigurarea de servicii medicale si spitalicesti de calitate;

3.2.Descrierea lucrédrilor aferente proiectului

La nivel de strategie nationala exista Strategia Nationald de Sanatate 2014-2020
(aprobati prin H.G. nr. 1.028/2014), proiectul incadrandu-se la O.S. 3.3. — “imbunétatirea
stdrii de sanatate mintald a populatiei”; Directia strategica b —“Cresterea accesului si a
calitatii serviciilor implicate in prevenirealidentificarea/recuperarea si mentinerea stérii de
sanatate mintald (adulti si copii)’; Masurd — “continuarea activitatilor de reabilitare a
sistemului de ingrijiri de sanatate mintald pentru asigurarea unei capacitati adecvate de
diagnostic si tratament.” si la 0.S. 4.6. — “Cresterea accesului la servicii de calitate de
reabilitare, paliatie si de ingrijiri pe termen lung, adaptate fenomenului demografic de
Tmbatranire a populatiei si profiluiui epidemiologic al morbiditatii; Directia strategica b —
“Implementarea Planului national privind serviciile de reabilitare, paliatie si de ingrijiri pe
termen lung”; Masura - “identificarea, reorganizarea si reabilitatea infrastructurii la nivel
judetean/ regional / national a spitalelor pentru afectiuni cronice, a centrelor de reabilitare in
functie de profilul demografic si de morbiditate si in conformitate cu Planul national pe
termen mediu si lung privind asistenta medicala de reabilitare, recuperare de ingrijiri pe
termen lung”.

Ca si strategie la nivel regional existd Planul pentru Dezvoltare Regionald Sud-
Vest Oltenia 2014-2020 (aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regionald Sud-Vest Oltenia
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in data de 27.02.2015 si avizat de Comitetul Regional pentru elaborarea planului de
Dezvoltare Regionald Sud-Vest Oltenia in data de 24.06.2014).

Proiectul se incadreazad la: Domeniul de interventie 2.2 — “Infrastructura de
sdnatate si pentru situatii de urgentad”; Operatiunile/ activitatile indicative — “Construirea/
reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, centre de
interventie integrate, policlinici, dispensare, ambulatorii, laboratoare, centre de preventie,
unitati medico-sociale” si “Dotarea, (echipamente si mobilier) a infrastructurii de servicii
medicale si formare profesionala”.

Din punct de vedere al strategiilor judetene existd Strategia Integratd de
Dezvoltare Durabild a Judetului Valcea pentru perioada 2023-2030 (aprobata prin Hotararea
Consiliului Judetean Valcea nr. 61 din 28.03.2024).

Proiectul se incadreaza la: Domeniul strategic de dezvoltare 2 - “Resurse umane,
educatie, sanatate, servicii sociale si administratie”; Directia strategica de interventie 2.6. —
“Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel judetean si local in vederea reducerii inechitatii
accesului la servicii de sanatate™ Misura 2.6.3. — “imbunétatirea infrastructurii serviciilor de
sanatate pubicad”; Actiunea propusa a) — “Sprijinirea investitillor in constructia si dotarea
unitatilor care furnizeaza ingrijiri medicale de lunga durata”.

Din punct de vedere al strategiilor judetene existd Strategia Integratd de
Dezvoltare Durabila a Judefului Valcea pentru perioada 2023-2030.

In prezent, Consiliul Judetean Valcea prin Compania Nationald de Investitii CNI
S.A. are in derulare investitia: , REABILITAREA, MODERNIZAREA $I DOTAREA
SECTIILOR DIN CLADIREA — CORP PRINCIPAL C5 A SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA VALCEA, SITUAT IN STR. GENERAL MAGHERU NR. 54", Pentru functionarea
in conditii optime si de siguranta, din punct de vedere al necesarului de apa potabila si al
evacuarii apelor menajere, a obiectivului: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA,
SITUAT IN STRADA GENERAL MAGHERU, NR. 54, RAMNICU VALCEA, conform
Normativului pentru constructii spitalicesti NP 015-2022, sunt necesare doua brangamente,
dimensionate fiecare pentru un debit de 9,59 I/s. In acest moment, spitalul este alimentat
din trei brangamente care nu pot asigura debitele solicitate prin documentatia tehnica de
specialitate, elaboratd de proiectantul S.C. BAU STARK S.R.L. pentru obiectivul
,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea sectiilor din cladirea — corp principal C5 a Spitalului
Judetean de Urgenta Valcea, situat in str. General Magheru nr. 54",

De asemenea, se impune reabilitarea canalizarii menajere de incinta, construita
in anii "70, aceasta prezentdnd in acest moment, deficiente in exploatare cauzate de
deplasare tuburilor din beton ce alcatuiesc reteaua de canalizare menajera.

3.3.Informatii privind activitatea de derulare si planificare a realizarii
obiectivului de investitii

Nr. Activitate Interval de timp planificat Rezultate
crt. pentru realizarea activitatilor anticipate

In termen de 5 zile de la
semnarea Contractului de
achizitie publica, se va emite,
Emiterea ordinului de incepere a | catre Antreprenor, Ordinul
serviciilor de proiectare. Administrativ de Incepere a
Activitatii de Proiectare cu
notificarea Datei de incepere a
Activitatii de Proiectare

Beneficiarul va asigura
Antreprenorului accesul pe
Santier si va pune Santierul la

Predare amplasament, acces pe
santier.
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dispozitia Antreprenorului la
Data de Incepere.
Elaborare documentatie Tehnicd | Maxim 10 zile de la data Certifi
. 2 . . A . - ertificat de

3 | pentru obtinerea Certificatului de | inscrisa in ordinul de incepere Urbanism (C.U.)
Urbanism (C.U.). a proiectarii e
Elaborare documentatie Tehnica , .

4 pentru obtinerea Avizelor Ma?um ..20 Z'I.e. de la Qata Obtinerea

- . e obtinerii certificatului de .
solicitate prin Certificatul de urbanism (CU) Avizelor
Urbanism (C.U.).

Elaborare documentatie Tehnica

pentru obtinerea Autorizatiei de

construire (D.T.A.C.) si

documentatie Tehnica pentru Maxim 20 zile de la data D.T.AC.si

& | Organizarea Executiei Lucrarilor | obtinerii avizelor solicitate prin | D.T.O.E.
(D.T.O.E) C.U. elaborate
Actualizarea/revizuirea studiilor,
expertizelor respectiv a avizelor,
dupa caz.

Verificare D.T.A.C./D.T.O.E. , . D.T.AC. si

6 examinare/receptionare D.T.A.C. Mrz)éllén:iiial?vrze;lt?ilgﬁalra(ga'}'aA C.si D.T.O.E.
si D.T.O.E. de catre Autoritatea pD T.0.E., etc.) TS verificate si
Contractanta a livrabilelor. LT e receptionate
Obtinerea autorizatiei de . . N

e e Maxim 30 zile de la aprobarea | Autorizatia de

’ gg?rit;ﬁ:\t?mm orarle D.TAC.siD.T.O.E. Construire

Documentatia
Elaborare Proiect Tehnic de : . tehnico-

8 executie, Caiete de Sarcini, g/lba;r:r;riisgjtlclfrig:ti‘:i ccije;ta economicé faza
Detalii de executie, Plan de Construire ’ proiect tehnic si
Securitate si Sanatate, etc. detalii de

executie
D.T.A.C.

o . : Proiect tehnic si
Verificare D.T.A.C., proiect tehnic | . i 30 zile de la data detalii de

9 ¥ detalii de executie de cétre redarii Proiectului Tehnic executie

verificatorii de proiect atestati. P I <
complet verificate de catre
verificatori de
proiect atestati
Proiect tehnic si
Perioada de examinare/aprobare | Maxim 30 zile de la data detali Qe
. - " . . . ., | executie

10 de céltre Aut.ontat.ea Qontract_anta primirii proiectului tehr?lc mso__t,lt verificate. avizate
a proiectului tehnic si a detaliilor | de referatele de la verificatorii ) !
de executie ' de proiect $l receptionate de

T catre Autoritatea
Contractanta
Asistenta tehnicé din partea
proiectantului pe perioada de
executie a lucrarilor, conform Pe toata perioada de executie | Documentatia

11 | art.23 litera h) din Legea nr. a lucrérilor, inclusiv pana la tehnicd pusa in
10/1995 privind calitatea in receptia finala opera
constructii, republicata, cu
modificarile si completarile
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ulterioare, inclusiv pe perioada de
garantie a lucrarilor.
Asistenta tehnica din partea
dirigintelui de santier pe perioada I . Documentatia
12 | de executie a lucrarilor (Nota: Pe to?t"?‘ perioada de executie tehnica pusa in
Aceasta activitate nu face a lucrarilor opera
obiectul prezentului contract)
Achizitorul va trimite
Antreprenorului Ordinul
Administrativ de Incepere a
Executiei Lucrarilor numai in
conditiile Tn care a fost finalizat
Proiectul Tehnic de Executie si
_ o a fost ot?t,lnuta Autonz::_a’g? de Documentatia
13 Emltert_az-? ord|[1L_JIU| de incepere a Construwe.. Se va stapl!t in tehnica pus in
executiei lucrarilor cadrul Ordinului Administrativ opera
de Incepere a Executiei P
Lucrarilor, Data de incepere a
Lucréarilor, data care nu va
depasi 15 de zile de la
momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de Incepere a
Executiei Lucrarilor
90 zile. Antreprenorul va
[l i ilor | .
—_— Data do tnospere a Lucrarior | Documentatia
14 | Executia lucrarilor . . . tehnica pusa in
’ si va continua executia -
v g . opera
Lucrarilor cu promptitudine si
fara intarzieri
15 Perioada de garantie a lucrarilor | 36 luni, de la receptia la Docgnjentat,'lai
’ . ! tehnica pusa in
executate terminarea lucrarilor. opers

3.4.Activitati solicitate

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd este, proiectarea i
executia tuturor lucrarilor necesare construirii a doua brangsamente de apa, fiecare cu un
debit de 9.59 I/s, alimentate din surse diferite si inlocuirea canalizarii menajere din incinta

spitalului.
Nr. Activitatea Detalierea activitatii
Elaborarea documentatiei
1 tehnice pentru obtinerea Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea
" | certificatului de urbanism certificatului de urbanism (CU)
(C.U)
Elaborarea studiilor si a Elaborarea studiilor si a documentatiilor necesare
documentatiilor necesare obfinerii avizelor si acordurilor solicitate prin
2 obtinerii avizelor si Certificatul de urbanism si a altor acorduri/avize
" | acordurilor solicitate prin necesare realizarii investitiei, cu ajustarile,
Certificatul de urbanism completdrile si/sau modificarile rezultate ca urmare a
(C.U.) recomandarilor verificatorului tehnic, dupa caz;
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Nr.

Activitatea

Detalierea activitatii

Elaborarea proiectului pentru
autorizarea executarii
lucrarilor de construire -
D.TAC-DTO.E

Elaborarea Proiectului pentru autorizarea executarii
lucrarilor — D.T.A.C., inclusiv pentru panoul de
informare, cu observatille’amendamentele/conditiile
impuse de catre avizatori,

Elaborarea proiectului pentru organizarea executiei
lucrarilor — D.T.O.E;

Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului
pentru autorizarea executarii lucrarilor— D.T.A.C. sia
Proiectului pentru organizarea executiei lucrarilor —
D.T.O.E., dupa caz, ca urmare a recomandarilor
verificatorului tehnic;

Elaborarea Proiectului Tehnic
(P.Th.) si a detaliilor de
executie (D.E.), plan de
Securitate si Sanatate

Elaborarea Proiectului Tehnic (P.Th.) — piese scrise si
piese desenate, plan de Securitate si Sanatate;

Elaborarea breviarelor de calcul (conform pct. A. ill
din continutul-cadru al proiectului tehnic de executie —
Anexa nr. 10 din H.G. nr. 907/2016),

Elaborarea Caietelor de Sarcini (conform pct. A. [V
din continutul-cadru al proiectului tehnic de executie —
Anexa nr. 10 din H.G. nr. 907/20186),

Elaborarea listelor cu cantitéti de lucrari si a graficului
general de realizare a investitiei publice (formularele
F1-F6), elaborarea antemasuratorilor si a listelor cu
cantitatile de lucrari aferente fiecarei categorii de
lucrari cuprinzand cantitatile de lucrari completate pe
capitole aferente categoriilor de lucrari din cadrul unui
obiect de constructie (liste de cantitati pe articole de
lucrari) inclusiv extrasele de resurse (materiale, for{a
de muncd/mana de lucru, utilaj de constructii,
transporturi — Ordinul nr. 1568/2002.

Elaborarea Detaliilor de Executie (D.E.),

Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului
Tehnic si a Detaliilor de Executie ca urmare a
recomandarilor expertului tehnic si/sau ale
verificatorului tehnic;

Elaborare Program de urmdrire a comportarii lucrarii
in timp;

Asigurarea asistentei tehnice
pe durata executiei lucrarilor,
conform art.23 litera h) din
Legea nr. 10/1995 privind
calitatea Tn constructii,
republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare,
inclusiv pe perioada de
garantie a lucrarilor

Acordarea asistentei tehnice pe durata executiei
lucrérilor si/sau suplimentar, la solicitarea Autoritatii
Contractante, inclusiv pe perioada de garantie a
lucrarilor,

Acordarea asistentei tehnice pentru fiecare faza
determinantd indicatd in P.Th.,

Elaborarea "AS BUILT” la finalizarea lucrarilor;

Participarea la receptia la terminarea lucrarilor;

participarea la elaborarea Cartii tehnice a constructiei.

Executie lucrari

Achizitionarea tuturor materialelor gi produselor
necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor gi
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau
manipulare) necesare pentru executia lucrarilor,
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Nr. Activitatea Detalierea activitatii

Orice activitate sau lucrare provizorie necesara
pentru pregatirea gantierului, sau orice autorizatie
necesara Antreprenorului de la autoritatile
competente pentru executarea lucrarilor gi realizarea
activitatilor si lucrarilor temporare,

Transportul la santier a oricaror materiale, utilaje,
componente si echipamente de lucru, a oricérui mijloc
normal sau extraordinar necesar pentru executia
lucrarilor,

Orice testare si testele relevante, asa cum sunt
aceste testari si teste solicitate prin legislatia gi
reglementérile Tn domeniul sistemului de asigurare a
calitatii in constructii;

Orice consumabile necesare pentru executia
lucrarilor si realizarea testarilor,;

Intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana
la predarea acestora cétre Autoritatea Contractanta,

Activitati si consumabile necesare pentru mentinerea
santierului curat si functional, demontarea si
indepdartarea oricéror lucrari sau activitafi provizorii,

Pregatirea oricarei documentatii necesare
Antreprencrului pentru executia lucréarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. programul de executie;

b. planul calitatii pentru executie;

c. planul de control al calitatii;

d. certificarile si rezultatele testelor materialelor

Documentarea informatiilor necesare pentru
Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor
tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate n cadrul documentelor suport.

Termenii gi conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de
36 luni (3 ani) . Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor
calitative constatate in aceasta perioada.

Antreprenorul va conlucra cu specialistii verificatori de proiecte atestati si cu
dirigintele de santier numit de investitor, conform Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor aprobat prin H.G.
925/1995 si Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completarille ulterioare. Receptia documentatiei tehnico-economice se va efectua dupa
verificarea acesteia de catre specialistii verificatori de proiecte atestati.

Termenul maxim de elaborare a documentatiilor tehnico-economice fazele C.U.
+ Avize + D.T.AC. + D.T.O.E. + P.T.E. este de 80 de zile, la care se adauga duratele
necesare pentru activitdtile care cad in sarcina Autoritatii Contractante (obtinere avize,
obtinere autorizatie de construire, verificare si receptie etc.).

Nota: verificarea tehnica de calitate prin verificatori de proiect atestati intra in
sarcina Antreprenorului.

In conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul privind verificarea si
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expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucrarilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, aprobat prin Hotararea
925/1995, proiectantul va preciza prin proiectul pe care il elaboreaza cerintele pe care
acesta trebuie sa-l indeplineasca, pentru a putea fi verificat, prin grija Antreprenorului, de
specialisti verificatori de proiecte atestati corespunzator.

Antreprenorul se obliga sa realizeze modificari si/'sau completari ale
documentatiilor,faré alte costuri suplimentare fatd de ofertd si in termenul solicitat, in
urmatoarele situatii:

¥ la cererea Autoritatii contractante, pentru urmatoarele faze ale proiectului;
v la cerea Autoritatii contractante si a autoritatilor competente in evaluarea, avizarea si
aprobarea proiectului.

Antreprenorul va conlucra cu specialistii verificatori de proiecte atestati si cu
dirigintele de santier numit de investitor, conform Regulamentului de verificare si expertizare
tehnicad de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor st a constructiilor aprobat prin H.G.
925/1995 si Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completarille ulterioare. Receptia documentatiei tehnico-economice se va efectua dupa
verificarea acesteia de catre specialistii verificatori de proiecte atestati.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
executiei i finalizarea lucrarilor includ:

v graficul general de realizare a investifiei publice (fizic i valoric);
v urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicitd expres prin legislatia Tn vigoare):
< declaratia de conformitate a materialelor si a oriciaror documentatii
relevante solicitate prin legislatia in vigoare,
< rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare
sifsau prevézute in proiectul tehnic gi/fsau solicitate de Inspectia de Stat
in Constructii;
« detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante;

Antreprenorul trebuie sa furnizeze Autoritédtii Contractante toate documentatiile
solicitate, inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

3.5. Personalul Antreprenorului
Ofertantul va detine personalul necesar si obligatoriu in vederea indeplinirii
obligatiilor care fac obiectul Contractului, avand in vedere prevederile legale in vigoare.

Cerintele privind personalul tehnic de specialitate alocat Proiectdrii lucrarilor:
v inginer proiectant hidrotehnica/instaltii edilitare

Cerintele privind personalul tehnic de specialitate alocat executiei lucrarilor:

v Sef gantier —inginer hidrotehnicad/instalatii edilitare.

v" Responsabil tehnic cu executia (RTE) cu atestat, in toate domeniile necesare
pentru executia proiectului.

v Responsabil cu controlul tehnic de calitate (C.Q.)

v Responsabil securitate gi sdnatate in munca

Alte cerinte legate de personalul direct implicat

Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere
al calificarii educationale si profesionale) si infrastructura/ echipamentele necesare pentru
efectuarea eficienta a tuturor activitatilor prevazute in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
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obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ
solicitat.

Antreprenorul are obligatia de a se asigura ca personalul nu se afld intr-o situatie
de conflict de interese sau incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului.

in plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Antreprenorul are
obligatia sd ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de natura sa
compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru
realizarea obiectivelor Contractului.

De asemenea, Antreprenorul va urmari cu strictete ca personalul propus sa
cunoasca foarte bine si intelege cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si
reglementarile tehnice aplicabile, specificu! activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare in
cadrul Contractului precum si responsabilitatile atribuite.

Antreprenorul are obligatia sé se asigure si sa garanteze Autoritaii Contractante
cd personalul pe care 1l propune este disponibil pe intreaga duratd a Contractului pentru
realizarea activitatilor prevazute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin documentatia
de atribuire.

Personalul Antreprenorului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice
toate regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri
si practici pertinente comunicate de cétre Autoritatea Contractanta/Diriginte Santier.

Antreprenorul trebuie s3 se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe
santier:

a) are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
b) este sdnatos pentru executia lucrérilor preconizate.

Personalul Antreprenorului care opereazi pe santier trebuie sd fie usor de

recunoscut si este obligat sa poarte haine cu sigla Antreprencrului.

3.6.Utilaje, echipamente, materiale

Pe durata desfasurarii contractului, Antreprenorul va raspunde pentru asigurarea
tuturor conditiilor necesare in vederea indeplinirii obiectivelor si cerintelor prezentului caiet
de sarcini si potrivit conditiilor contractuale impuse.

Facilittile care trebuie asigurate de proiectant sunt, dar fara a se rezuma numai
la acestea, urmatoarele:

v’ asigurarea de echipamente de biroticd, echipamente hard si soft, consumabile
necesare derularii activitatilor de birou;

v’ asigurarea cheltuielilor aferente comunicarii (tel, fax, acces internet, etc.);

v' asigurarea cheltuielilor aferente multiplicarii si imprimarii documentelor rezultate ca
urmare a desfasurarii activitatilor descrise in prezentul caiet de sarcini, inciusiv a
pieselor desenate;

v' acoperirea cheltuielilor de transport si cazare (dupa caz) pentru Tntreaga echipa,
inclusiv pentru personalul administrativ aferent indeplinirii obiectivelor si cerintelor
prezentului caiet de sarcini (secretara, sofer, etc.).

Ofertantul devenit Antreprenor trebuie s se asigure cd personalul care isi
desfasoard activitatea la nivelul Contractului, dispune de sprijinul material si de
infrastructura necesarad pentru a permite acestuia sd se concentreze asupra realizarii
activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Antreprenor in Propunerea Tehnica trebuie sa fie
corespunzatoare scopului Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate
si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in
vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor
de la nivelul Contractului.
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4, ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

4.1.Responsabilititi referitoare la serviciile de proiectare si asistenta tehnica

Antreprenorul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

v’ realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
privind calitatea in constructii si celei aplicabile specificului obiectivului de investitie,
ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale prezentului Caiet de Sarcini;

v punerea la dispozitia Autoritati Contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzand, dar fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru
ale activitatilor actualizate,

v transmiterea documentelor solicitate la Autoritatea Contractantd spre revizuire si
aprobare. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobatéd de catre
Autoritatea Contractanta;

v’ prezentarea documentatiilor tehnice in formatul/ formatele care sa respecte cerintele
stabilite prin reglementérile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta;

v asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia acesteia a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate Tn materie de control si asigurare a
calitatii in constructii;

v relationarea in scris cu toti factorii interesati (Autoritate Contractantd, autoritati,
experti etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate;

v executarea Contractului fard a utiliza in vreun fel sau in vreo masura personalul
angajat al Autoritatii Contractante.

Antreprenorul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice dupa
cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-
economice pentru obiective de investitii, astfel incat sa poata furniza in orice moment, atat
Autoritati Contractante, cat si factorilor interesati, dovezi pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiilor tehnice analizate, a calculelor si a analizelor efectuate.

Antreprenorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitéri ce deriva din
natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in
mod expres Antreprenorului de cétre Autoritatea Contractanta, ca fiind solicitari direct legate
de indeplinirea obiectului Contractului.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

v punerea la dispozitia Antreprenorului a tuturor documentelor si informatiilor
disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate;

v desemnarea si comunicarea catre Antreprenor a echipei/persoanelor responsabile
cu interactiunea si suportul oferit Antreprenorului;

v’ asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a
Contractului;

v achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative,

v' organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate
in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

v achitarea contravalorii prestatiilor executate de cétre Antreprenor, in baza facturilor
emise de catre acesta din urma (dupa aprobarea situatiilor de lucréri), asa cum este
stabilit prin clauzele contractuale;

v documentarealjustificarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor
furnizate de Antreprenor, prin raportare la prevederile contractuale, la cele legale, la
reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele Caietului de Sarcini, dupa caz.

4.2.Responsabilititile cu caracter general referitoare la executia lucrarilor
In raport cu obiectivele anticipate la nivelul Contractului, responsabilitatile
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Antreprenorului sunt:

v asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada deruldrii Contractului, pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Achizitor;

v' asigurarea valabilitatii tuturor garantiilor, autorizatiilor si certificatelor definute (atat
pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor),
care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

v respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
Tnconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror
acte normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata
acestuia;

v planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante;

v/ propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractants, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

v prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per
total, indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat
lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si
pentru Autoritatea Contractanta. Situatile de platd trebuie sd includa originalele
documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii
etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

v acceptarea realizarii de verificdri de cétre Autoritatea Contractanta pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

v' cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea
conformarii la acest plan;

v efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputernicifi ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sénatate, Tnainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

v stabilirea impreund cu reprezentantii Tmputerniciti ai autoritatii pe probleme de
securitate si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Antreprenorul va fi respensabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini
corespunzétor toate responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnica de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autoritatilor competente
si/sau ale Autoritatii Contractante, referitoare la executia de lucréri in cadrul Contractului.

Antreprenorul are raspunderea planificarii activitatii sale si a asigurarii
personalului calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist, cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform
planificarilor, astfel incat sd se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante,
incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

v Antreprenorul este responsabil pentru activitatea personalului sdu, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

v Antreprenorul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce
reprezinta obiectul Contractului, sub supravegherea reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante;

v Antreprenorul va realiza toate lucrérile specificate in Contract, conform cerintelor
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Caietului de sarcini si ale Proiectului Tehnic, respectand si aplicand cele mai bune
practici in domeniu.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricéror
documente emise de Antreprenor si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier
(de exemplu a situatiilor de platd executate, intocmite de Antreprenor) nu il elibereaza pe
acesta de obligatiile si responsabilitétile sale mentionate in acest Caiet de sarcini gifsau in
Contract.

Antreprenorul este responsabil de a se asigura ca pe toata perioada de executie
a activitatilor pe santier ia toate mésurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare
a mediului inconjurator.

Antreprenorul este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror
substante care intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Antreprenorul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecinétate a acestuia ca urmare a gestiondarii necorespunzatoare
a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricdror materiale sau substante
periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din
autorizatia de mediu care va fi emisa de catre autoritatea competenta.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuald contaminare a
factoriior de mediu, Antreprenorul este responsabil de a informa imediat/urgent
reprezentantii Tmputemiciti ai Autoritati Contractante despre situatia aparutéd si de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Antreprenorul este pe deplin responsabil s& remedieze pe cheltuiala sa orice
eventuald contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau
indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependentd cu specificul
santierului.

Antreprenorul isi va indeplini toate obligatiile care decurg din acest Caiet de
sarcini, dar si din Intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda
legald, incluzand fard limitare indicatiile reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante, participarea la intéiniri, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in
care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificéri, prezentarea de
notificari cétre Autoritatea Contractantd si in general prin orice metoda general acceptata
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau
restul documentatiei de executie.

Antreprenorul va verifica lucrdrile si va notifica Autoritatea Contractanta privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv
a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucréri.

Antreprenorul va efectua masuratorile de cantitdti de lucrari, astfel cum vor fi
executate conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile
executate n situati de platd intocmite conform cerintelor Autoritati Contractante.
Antreprenorul va depune situatiile de plata in vederea verificarii si vizarii de catre Dirigintele
de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta
cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda
tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea unui Subcontractant nu exonereaza Antreprenorul de raspunderea sa
fata de Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Antreprenorului trebuie considerate ca fiind
aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice
aplicabile diferitelor tipuri de lucrari, acolo unde este cazul.

Antreprenorul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si
certificatelor necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucréri intr-o forma
actualizatd (in vigoare pe toata perioada deruldrii activitatilor), atat pentru organizatia sa,
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cét si pentru personalul propus.

4.3.Responsabilititile legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata
executiei lucrarilor pe santier
Antreprenorul va respecta cerintele minime privind securitatea si sénatatea in
munca ale Autoritatii Contractante specificate Tn Contract, cu luarea in considerare a
prevederilor H.G. nr. 300/2006, cu modificérile si completérile ulterioare, ale H.G. nr.
1.425/2006, cu modificarile si completérile ulterioare, ale Codului muncii si ale Legii nr. 319/
2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. IPOTEZELE $I RISCURILE

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie publica
sunt:

a) activitatile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate
prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

b) nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care s& afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c) toate informatiile, datele si documentatile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor serviciilor in legaturd cu obiectivul de investitii vor fi
puse la dispozitia Antreprenorului, in masura in care sunt la dispozitia Achizitorului;

d) buna cooperare intre toate parile implicate: Achizitor, Antreprenor, autoritai
competente si orice alti factori relevanti implicati.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii
Contractului, identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei
de atribuire, pot consta in:

a) neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor/lucrérilor
Antreprenorul va:

b) aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente, verificatorilor de proiect
referitoare la obiectivul de investitie.

c) existenta unor erorifomisiuni de proiectare in documentatia elaborata identificate doar

d) obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intampinate pe santier in timpul
executiei lucrérilor, care nu puteau fi prevazute de cétre un Antreprenor cu suficienta
experientd si pe care acesta le-a notificat imediat Achizitorului.

e) orice schimbare adusa legii aplicabile contractului dupd data depunerii ofertei
Antreprenorului asa cum este specificat in contract.

f) lipsa fondurilor necesare executarii prezentului contract din motive neimputabile
Autoritatii Contractante.

g) ritm de executie necorespunzator din cauza incapacitatii Antreprenorului de a asigura
personal suficient si calificat:

h} neconformitati in executie cauzate de nerespectarea nivelului de calitate solicitat,
prevazut prin documentatia tehnica, ceea ce implicd necesitatea de a reface unele
lucrari executate necorespunzator.

i) incapacitatea Antreprenorului de a aproviziona la timp si in cantitdti necesare toate
materialele care vor fi puse in opera:

Pentru riscurile incluse Tn acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va
accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara, respectiv
de modificari la contract, dacd Oferta Antreprenorului nu a inclus diligentele necesare,
respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului
acestuia.

6. GRAFICUL DE EXECUTIE PENTRU ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE
Activitatile din cadrul Contractului se desfdsoarad pe baza Graficului de executie
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prezentat de Ofertant, devenit Antreprenor.
Graficul de executie pentru activitdtile din cadrul Contractului se actualizeaza
imediat dupa semnarea Contractului.

7. DURATA CONTRACTULUI

Achizitorul va emite ordinul de incepere a serviciilor de proiectare/executiei
lucrarilor in conformitate cu clauzele contractuale.

Durata efectivd a contractului este de 170 zile si este stabilita de Autoritatea
Contractantad ca incluzand toate etapele necesare finalizdrii obiectivului de investiii, din
care:

::_'; Activitatea Durata estimata
1 Elaborare documentatie Tehnica pentru Maxim 10 zile de la data inscrisa in

obtinerea Certificatului de Urbanism (C.U.) | ordinul de incepere a proiectarii
Elaborare documentatie Tehnica pentru

2. | obtinerea Avizelor solicitate prin Certificatul
de Urbanism (C.U.)

Elaborarea Proiectului pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire Maxim 20 zile de la data obtinerii
(D.T.A.C.) si a Proiectului de organizare a | avizelor solicitate prin C.U.
executiei lucrarilor (D.T.O.E.)

Elaborarea Proiectului Tehnic de executie
4. | (P.Th.) si a Detaliilor de Executie (D.E.), Maxim 30 zile de la data obtinerii A.C.
plan de Securitate si Sanatate
Verificarea tehnica de calitate a Proiectului | 30 zile de la elaborarea D.T.A.C.,P.Th.

Maxim 20 zile de la data obtinerii
certificatului de urbanism (CU)

S. Tehnic, aprobarea acestuia si D.E.
Acordarea de asistenta tehnica pe
perioada de executie a lucrarilor, conform . R .. .
art.23 litera h) din Legea nr. 10/1995 90 Zile de la data inceperil lucrarilor,
6. - ) N . - inclusiv perioada de garantie a
privind calitatea in constructii, republicata, lucrarilor (36 Iuni) '
cu modificarile si completarile ulterioare,
inclusiv perioada de garantie a lucrarilor
7. | Executie lucréri 90 zile de la data inceperii lucrarilor

Durata efectiva a contractului nu include pericadele necesare pentru activitatile
care cad in sarcina Autoritdti Contractante (obtinere avize, obtinere autorizatie de
construire, verificare si receptie etc.).

8. Cerintele specifice de management
8.1.Documentele care privesc rezultatul activitatilor

Modul de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico — economice
elaborate este prezentat mai jos.

Cerintele Detalierea cerintelor
Intreaga documentatie (atat piesele scrise, cat si cele desenate) se va

ggg?rit:r:telor preda atat in format electronic (obligatoriu 2 CD/DVD-uri in for_mat editabil
- DWG/word/excel - si PDF - scanatd), cat si pe suport de hartie.

Limba Romana

documentelor

Numarul de 1. Proiectul pentru autorizarea executérii lucrarilor (D.T.A.C.) se va
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exemplare prezenta in 2 (doud) exemplare originale cu semnaturi si stampiia in
pentru original (inclusiv expert tehnic), care va fi supus de cétre Autoritatea
documente Contractanta verificarii de catre verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatii;

2. Proiectul de organizare a executiei lucrérilor (D.T.O.E.) se va prezenta
n 2 (doud) exemplare originale cu semnéturi si stampila in original,

3. Proiectul Tehnic (PTh si DE) se va preda in 4 exemplare, dintre care 2
exemplare originale, cu semnaturi si stampile in original, insusit de
expertii tehnici atestati, care vor fi supuse de catre Autoritatea
Contractanta verificarii tehnice de calitate.

Dupa efectuarea verificarii tehnice de calitate de cétre verificatorii atestati
desemnati de beneficiar, Antreprenorul va multiplica si va preda Autoritatii
Contractante PTh si DE in 2 exemplare ( copie conform cu originalul) si
un exemplar in format electronic (1 CD/DVD in format editabil —
DWG/word/ excel — si PDF — scanata).

4. Proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor (as
built) se va preda ntr-un exemplar original verificat de verificatorii tehnici
de calitate atestati si in format electronic (pdf scanat si dwg);

5. Cartea tehnica se va preda intr-un exemplar original si in format
electronic (pdf scanat),

Documentele in format electronic se vor transmite prin e-mail, canale

Modalitatea : e v |
de agreate de transfer al fisierelor mari si/sau pe suport electronic
transmitere a (CD/DVD/StICk)

documentelor | Documentele pe suport de hértie se vor preda personal de reprezentanti

Antreprenorului sau se vor transmite prin curierat sau posta.

8.2.Testarea tehnica a lucrarilor

Antreprenorul va furniza pe propria cheltuiald suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru realizarea testarilor tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin
lege, precum si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Autoritatea Contractanta.

8.3.Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor
Autoritatea Contractantd va considera servicile de proiectare din cadrul
Acordului Contractual finalizate in momentul in care:

v" Antreprenorul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data stabilita
si toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini si in Contract au fost indeplinite.
Finalizarea activitatilor este asimilatd cu realizarea tuturor activitatilor necesare in
conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat Autoritatea Contractanta
si alti factori interesati (constructor, autoritati, etc.) sd poatad utiliza documentatiile
tehnico- economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile;

v Antreprenorul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentand un
impediment fie pentru Autoritatea Contractanta in utilizarea documentatiilor tehnico-
economice elaborate in cadrul Contractului, fie pentru alti factori interesati
(constructor, autoritéti, etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca
fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice,
care nu este in conformitate cu legea si reglementdrile tehnice aplicabile precum si
cu cerintele Caietului de Sarcini;

v toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea
Contractanta, pe baza cerintelor Contractuale.

Atunci cand Antreprenorul considerd ca a finalizat toate lucrérile de santier
previzute de Contract, va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea
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tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si
Antreprenorul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a
prevederilor HG 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

v in prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneaza Iucrarile la finalizarea
acestora, dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de
Antreprenor si aprobate de Autoritatea Contractants;

v’ in a doua etapa Autoritatea Contractants efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului
verbal de receptie finald a lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu 1l exonereaza pe
Antreprenor de orice obligatie contractuald sau legald referitoare la garantia produselor,
lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

Durata garantiei acordata lucrarilor, este de 36 de luni

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA S| ANTREPRENOR (INCLUSIV N DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL
SILAL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perloada derutdrii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru
realizarea activitdtilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai
bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la
nivelul Uniunii Europene.

in realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Antreprenorul trebuie s& aiba
in vedere:

v informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;

v’ regulile aplicabile Tn mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de
natura sa influenteze activitatea Antreprenorului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul
Caiet de sarcini, Antreprenorul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta si
Dirigintele de santier cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul
Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

Tn cazul in care vreuna din regulile generale sau specmce nu mai sunt in vigoare
sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd céd regula
respectivd este automat Tnlocuitad de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul
devenit Antreprenor are cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea
Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii
de maxima securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu
respectarea prevederilor referitoare la securitate si séndtate in munca si controlul calitatii
cuprinse in standarde/instructiuni/ proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Antreprenorul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar
si Tn situatia in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa
raspunda fata de Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a
respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabila pentru nerespectarea sau
omisiunea respectarii de cédtre Antreprenor sau de cétre subcontractantii acestuia a oricarei
prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Antreprenor are obligatia de a respecta in executia lucrarilor,
obligatiile aplicabile Tn domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
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prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in
domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24:
Documentatiile tehnice intocmite vor respecta continutul cadru stabilit prin:

v Hotararea nr. 907 din 28 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile i completarile ulterioare.

De asemenea, se vor respecta urmétoarele:

v Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ultericare;

v Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificarile si completérile ulterioare,

v H.G. nr. 925/ 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare gi expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei si a constructiilor;

v Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificérile si
completarile ulterioare;

v Legea nr. 481/ 2004 privind protectia civila, republicatd, cu moedificarile $i completarile
ulterioare;

v Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice a Legii 50/1991, cu
modificarile si completarile ulterioare;

v Hotdrarea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completdrile ulterioare,

v' Hotérarea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare gi expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, cu modificarile
si completarile ulterioare;

v H.G. nr. 766/ 1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare;

v’ Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completarile
ulterioare;

v" H.G. nr. 395/ 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-
cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile gi
completarile ulterioare;

v Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului;

v Ordonanta de Urgenta nr. 195/ 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si
completérile ulterioare;

v Hotararea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii gi instalatii aferente
acestora, cu modificarile si completérile ulterioare;

v Hotararea Guvernului nr. 1.072/ 2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat
in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completérile ulterioare;

v' Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare;

v Hotararea Guvernului nr. 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile, cu modificérile si completarile ulterioare;

v Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 20086, cu
modificérile si completarile ulterioare,
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v' Hotararea Guvernului nr. 971/ 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de |
securitate si/ sau de sdnatate la locul de munca, cu modificrile si completarile
ulterioare; |

v" Hotararea Guvernului nr. 1.048/ 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de cétre lucratori a echipamentelor individuale de protectie
la locul de muncs;

v Legea nr. 307/ 2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare,

v Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

v" Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu medificarile si completérile ulterioare;

v" Hotéarérii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot cu modificarile si
completarile ulterioare;

¥ Ordinul nr. 1568/2002 pentru aprobarea reglementérii tehnice "Ghid privind elaborare |
devizelor la nivel de categorii de lucréri si obiecte de constructii pentru invetiti |
realizate din fonduri publice”", indicativ P91/1-2002, emitent Ministerul Lucrarilor
Publice, transporturi si Locuinte,;

v Ordinul MAPPM nr. 462/ 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluant
atmosferici produsi de surse stationare, cu modificarile si completérile ulterioare;

v Ordinul MMGA nr. 2/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul
de amplasament, cu modificérile si completéarile ulterioare;

v Hotararea de Guvern nr. 300 din 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile
ulterioare;

v Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; !

v Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile |
ulterioare;

v Legea nr. 104/2011 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu
modificarile si completarile ulterioare;

v Ordinul MDRAP nr. 1.895/ 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si
exercitarea dreptului de practicid a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de
constructii, precum si pentru modificarea Reglementirii tehnice ,indrumator pentru
atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”, aprobata
prin Ordinui ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/ 2003, cu
modificarile si completarile ulterioare;

v" Ordinul MDRAP nr. 2.264/ 2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea

verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii;

NP015-2022 - Normativ pentru constructii spitalicesti;

NP 133 — 2022 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de |

alimentare cu apé si canalizare a localitatilor,

v GP043/99 — Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de

alimentare cu ap& si canalizare utilizdnd conducte din PVC, polietilena si

polipropilena;

Normativele tehnice in vigoare, ghidurile de proiectare si STAS-urile;

Alte acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente, in vigoare.

TNEN

ENEN
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10. CERINTELE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE ANTREPRENORULUI
Antreprenorul va incheia si va plati politele de asigurare ce vor acoperi riscurile
specifice, asa cum este mentionat in clauzele Contractuale.

11. CERINTELE PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Toate lucrarile se vor desfasura in strictd concordantd cu legislatia roméana, in
particular Legea securitatii i sénatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

12. CERINTELE PRIVIND MANAGEMENTUL DE MEDIU

Pentru abordarea potentialului impact asupra mediului legat de constructia
lucrarilor, Antreprenorul va trebui sd pregéteascd un Plan de Management al Mediului
(PMM) care sa cuprindd actiunile in timpul executiei, precum si de remediere la sfargitul
Acordului Contractual.

13. INFORMATII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE

Orice referire din cuprinsul prezentului Caiet de sarcini prin care se indicd o
anumitd autorizare/certificare/atestare sau standard/specificatie etc. se va citi si interpreta
ca fiind insotitd de mentiunea ,sau echivalent”.

Dupd aprobarea documentatiilor tehnico-economice, drepturile de autor ale
proiectantului asupra acestora se transmit Autoritatii Contractante. Autoritatea Contractanta
va avea dreptul de a utiliza documentatiile tehnico-economice farad acordul scris al
Antreprenorului.

Realizarea investitiei propuse nu va reprezenta o sursa de zgomot, de vibratii, de
poluare a solului si subsolului, sau de poluare a aerului, dar va genera disfunctionalitati
temporare, valabile doar pe perioada de executie a lucrarilor. Pentru diminuarea
inconvenientelor temporare legate de executarea obiectivului, pe durata realizarii
constructiilor, santierul se va proteja corespunzéator pentru diminuarea efectului sonor si a
emisiilor de praf in atmosfera.

Antreprenorul va purta Tntreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a
activitatilor descrise in prezentul caiet de sarcini.

14. CONDITII DE PLATA
a) plata servicilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice si de
asistenta tehnica din partea proiectantului se va efectua astfel.
* 90% din valoarea documentatiilor tehnico economice: obfinere
C.U., obtinere avize solicitate prin C.U., D.T.A.C., D.T.O.E,, la
receptia acestora si obtinerea Autorizatiei de Construire; P.Th. si
D.E. |la receptia acestora;
» 10% din valoarea documentatiilor tehnico economice enumerate
mai sus, la receptia la terminarea lucrarilor;
b) plata lucrarilor este reglementata prin modelul de contract.

DIRECTOR GENE y

loan Sebas AMAS
Intocmit: Prenume , Nume Functia Semnétura Verificat sef sgrviciu Data:
Mihai Marian Cirje, consilier \_X&/ Liviu Constan§riesc .
Nr.ex. 2 : /\ — Lind>, | 09.05.2024
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Str. CAROL 1, nr. 3-5, Rm. Vilcea, jud. Vilcea

Nr. 31297/12.12.2023
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BUREAU VERITAS

Certification

Nr.Reg.Com. 3 38/522/2004
CUL: RO 16468149
Fax: 0254738903 Site: www._apavil.ro
Tel: 0350/802161

ONSILIUL JUDETEAN vALCEA

Catre, C

REGISTR
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Rm. Valcea, str. G-ral. Praporgescu nr.1, jud. Valﬁr@

Pentru SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA{ ™ ™ LUNA

ATURA
297

g

Str. G-ral. Magheru nr. 54, Rm. Valcea

Referitor: Solicitarea dumneavoastra cu privire la parametrii de functionare a retelei de alimentaie
cu apa potabila si canalizare din zona obiectivului ,,Spital Judetean de Urgenta Valcea”,
localitatea Rm. Valcea, str. G-ral. Magheru nr.54 , jud. Valcea, — pentru bransare/racordare la
retelele de apa si canalizare; instalatii de stins incendiu.

APAVIL SA a analizat situatia existenta din zona obiectivului si va informam urmatoarele:

1. La data prezentei, in zona imobilului, retelele de apa potabila si canalizare existente se afla:

situat in

Pe str. Nicolae Balcescu, respectiv retea de apa potabila din OL (3400mm, retea canalizare menajeta
din beton &1200/800mm - conform plan de situatie anexat. Presiunea de regim a retelei in regimyl
actual de functionare este de aproximativ 3.8 — 4.0 bari, in functie de consum. Pe str. Mihhi
Viteazu se afla retea apa din conducta PEHD D200mm, din care se+poate alimenta 0b1ectwu,l
presiunca de regim a acestei retele in regimul actual de functionare este de aproximativ. 4.3 — 4.5
bari, in functie de consum, |

Pe str. Avram lancu se afla retea apa potabila din conducta PEHD D110mm, din care nu se pot
asigura parametrii solicitati de dvs pentru bransament.

[n prezent, imobilul este alimentat prin intermediul a 3 bransamente, conectate in reteaua de apa dln

str. Nicolae Balcescu.

2

[n functie de necesarul de apa pentru imobil, este necesara stabilirea solutiei tehnice de alimentare |

cu apa, astfel incat sa fie adecvata breviarului de caleul, in conformitate cu prevederile STAS 1343/2006, :
si in sensul corelarii consumurilor de apa in scop potabil, menajer, tehnologic si de incendiu, cu
capacitatile efective si cu scenariul de securitatea la incendiu. Clarificarea instalatiei de stins incendiu-
rezervor de incendiu, instalatie de ridicare presiune, se va stabili conform scenariului de securitate la

incendiu.
3.

Precizam ca APAVIL SA asicura furnizarea apei potabile in program continuu in _aceasia

zona, in afara perioadelor de intrerupere planificata sau accidentala. drept pentru care pronectantul

va tine seama de prevederile Normativului P118/2-2013.
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